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EDITAL 

CONTRATANTE (UASG n º 928790) 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITABIRITO/MG 

Concorrência Eletrônica nº 001/2024 
Data de abertura: 17/06/2024 às 09:00hrs no Sítio 
www.compras.gov.br 

Processo Licitatório n° 016/2024 
Exclusiva ME/EPP? 

☐ Sim ☒ Não ☐Misto 

Reserva de quota ME/EPP? 

☐ Sim ☒ Não 

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em engenharia civil para execução 
de obras comuns de engenharia de Drenagem 
Pluvial, nas localidades georreferenciadas 
descritas no subitem 2.1 deste Projeto Básico, 
situadas na zona urbana do município de 
Itabirito/MG, visando atender as demandas do 
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de 
Itabirito-MG, conforme planilha orçamentária de 
referência e demais elementos técnicos que 
compõem o processo de contratação. 

Decreto Municipal nº 
14.754/2023 

Margem de preferência? 

☐ Sim ☒ Não 

Valor total estimado: 
R$ 999.981,66 (Novecentos e Noventa e Nove 
Mil, Novecentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta 
e Seis Centavos) 

Vistoria? 

☐ Obrigatória 

☐ Facultativa 

☐ Não se aplica 

Amostra/Demonstração? 
 

☐ Sim ☒ Não 

Prazo para envio da proposta/documentação: 
Até o dia 17/06/2024 antes da abertura do 
certame. 

Modo de Disputa: 

☒ Aberto 

☐ Fechado 

☐ Aberto e Fechado 

Regime Jurídico: 
 

☒ Lei 14.133/2021  

Pedidos de esclarecimentos: 
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada 
para a abertura da sessão pública, pelo e-mail: 
licitacao@saaeita.mg.gov.br 

Impugnações: 
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a 
abertura da sessão pública, pelo e-mail: 
licitacao@saaeita.mg.gov.br  

Prazos para Envio: 
Resposta da Negociação: Até 30 minutos 
Proposta Ajustada: Até 2 horas 
Documentos de Habilitação: Até 2 horas 

Prazo para Intenção de Recurso: 
30 minutos 

Prazo para Razões de Recurso e Contrarrazões:  
3 dias úteis 

Documentação de Proposta 

Requisitos Básicos: 
Verificar Item 4 ou 5 do Edital seção “Do 
Preenchimento da Proposta ou Da Abertura da 
Sessão, Classificação das Propostas e 
Formulação de Lances” 

Requisitos Específicos: 
Planilhas de Composição de Custos - (Indicar o item do 
Projeto Básico, se for o caso) 

Documentação de Habilitação 

Requisitos Básicos: 
Verificar no Projeto Básico Seção “Exigências de 
Habilitação” 

Requisitos Específicos:  
Habilitação Jurídica: Item 9.16.1; Habilitação Fiscal, Social e 
Trabalhista: Item 9.17; Qualificação Econômico-Financeira: 
Item 9.18; Qualificação Técnica: 9.19; Qualificação Técnica-
Profissional: 9.19.1 a 9.19.1.6 e Qualificação Técnico-
Opercional: 9.19.2. a 9.19.2.6 do Projeto Básico. 

1. Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do SAAE de Itabirito pelo endereço www.compras.gov.br, 
selecionando as opções Cidadão > Consulta detalhada de Compras Públicas > Contratações pela Lei 14.133 a 
partir de 02/01/2024 > Cód. UASG “928790”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no 
www.compras.gov.br e também no endereço: www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes.  

2. Informamos que devido a atualização do sistema compras.gov.br, para fins de pesquisa dos processos deverá 
ser inserido o número 90000 (noventa mil) antes dos números dos certames (Ex.: 900001/2024). 

http://www.compras.gov.br/
mailto:licitacao@saaeita.mg.gov.br
mailto:licitacao@saaeita.mg.gov.br
http://www.compras.gov.br/
http://www.compras.gov.br/
http://www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes
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O SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEMAENTO BÁSICO - SAAE, do município de Itabirito/MG, Autarquia 
Municipal reestruturada pela Lei nº. 2.999 de abril de 2014, com endereço na Rua Rio Branco, nº. 99, 
Centro, CEP 35450-081, inscrito no CNPJ nº. 20.067.146/0001-61, por meio do Diretor Presidente, torna 
público para conhecimento dos interessados a abertura de Processo Licitatório, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA,  tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO 
GLOBAL, execução indireta, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, nos termos da 
Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 14.754, de 10 de fevereiro de 2023, 
a Lei Complementar nº 123, de 2006 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições 
estabelecidas neste Edital. 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em engenharia civil para 
execução de obras comuns de engenharia1 de Drenagem Pluvial, nas localidades georreferenciadas 
descritas no subitem 2.1 deste Projeto Básico, situadas na zona urbana do município de Itabirito/MG, 
visando atender as demandas do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG, conforme 
planilha orçamentária de referência e demais elementos técnicos que compõem o processo de 
contratação. 
 

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por diversos itens, conforme tabela constante no 
Projeto Básico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.  
 

1.3. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site 
https://www.gov.br/compras/pt-br e as especificações técnicas constantes no Anexo I, o licitante 
deverá obedecer a este último. 
 

1.4. O valor máximo que a Entidade se propõe a pagar pela execução das obras, conforme planilha 
orçamentária elaborada na fase interna e constante no Anexo I deste Edital, é de R$999.981,66 
(novecentos e noventa e nove mil, novecentos oitenta e um reais e sessenta e seis centavos)  
 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  
 

2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo 
Federal (www.gov.br/compras).  
 

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro 
dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.  
 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 
que por terceiros.  
 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 
relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 
ou aqueles se tornem desatualizados.  
 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação.  
 

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos 
limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.  
 
 
 

 
1 Nota Técnica IBR 001/2021-Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


 
Concorrência Eletrônica nº 001/2024 

Processo Licitatório nº 016/2024 
(UASG 928790) 

 

 
Página 3 de 148 

 

2.6. Não poderão disputar esta licitação: 
 

2.6.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 
licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
  

2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  
 

2.6.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
 

2.6.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 
civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
  

2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, concorrendo entre si; 
 

2.6.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 
trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista; 
 

2.6.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;  
 

2.6.9. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;2  
 

2.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 
  

2.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 
conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 
que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.  
 

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição 
a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive 
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.  
 

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 
agentes públicos do órgão ou entidade.  
 

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.  
 

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 
como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.  
 
 
 
 

 
2 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; considerando 

que a obra não é de grande porte; considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficientes para atender 
satisfatoriamente às exigências previstas neste edital; e considerando que a admissão do consórcio na licitação poderá ocasionar dificuldades na gestão da obra, 
entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em consórcio na presente concorrência.   
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2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados 
por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do 
financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o 
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 
14.133/2021. 
 

2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante 
de empresa que preste assessoria técnica.  
 
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances 
e de julgamento.  
 

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço 
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública.  
 

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes 
encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de 
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.  
 

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:  
 

3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;  
 

3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, 
da Constituição;  
 

3.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;  
 

3.5. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.  
 

3.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.  
 

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos 
no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 
2021.  
 

3.7.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 
do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 
  

3.7.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa.  
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3.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitará o licitante às sanções previstas 
na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.  
 

3.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
 

3.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública 
e da fase de envio de lances.  
 

3.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.  
 

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 
final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá 
às seguintes regras:  
 

3.12.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; 
e 
 

3.12.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.  
 

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá 
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:  
 

3.13.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por menor preço; e 
 

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado 
o critério de julgamento por maior desconto.  

 

3.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.12 
possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, 
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.  
 

3.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.  
 

3.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 
 

3.17. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART. 67, da Lei 14.133, E 2021)  

3.17.1. Qualificação Técnico-Profissional 
 

3.17.1.1. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, será exigida a comprovação de o licitante 
possui em seu corpo técnico, na data da sessão pública eletrônica, profissional (is) de nível superior ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor (res) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 
devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhando(s) 
da(s) respectiva(s) certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que 
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da Administração Pública direta 
ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obra 
diretamente relativos a: 

 

✓ Implantação de redes de drenagem em tubo PEAD com 86,25 metros de diâmetros de 600 mm. 
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3.17.1.2. A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da Carteira de 
Trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou do contrato social da licitante em que 
conste o profissional como sócio, ou do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA da região 
competente, em que conste o profissional como responsável técnico, ou, ainda, de declaração de 
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de 
declaração de anuência do profissional.  
  

3.17.1.3. Para fins de contratação, devem o(s) profissional(ais) e empresa(s) com registro em outro 
Estado também possuir(rem) o visto de atuação profissional emitido pelo CREA/MG, que deverá ser 
apresentado no momento da assinatura do Contrato; 
 

3.17.1.4. O atestado técnico emitido em nome do profissional somente poderá ser utilizado por uma única 
empresa licitante. Sendo que, caso o mesmo atestado seja apresentado por mais de uma licitante, o 
mesmo será desconsiderado como documento comprovador da qualificação técnica requerida; 
 

3.17.1.5. Declaração indicando o nome, CPF, número do registro no CREA, do responsável técnico que 
acompanhará a execução da obra de que trata o objeto. O nome do responsável técnico indicado deverá 
ser o mesmo que constar dos atestados de responsabilidade técnica apresentados para qualificação 
técnica da licitante.  
 

3.17.1.6. O profissional cujo(s) atestado(s) venha(m) atender à(s) exigência(s) do subitem 9.19.1.2 poderá 
ser substituído na execução do contrato por outro profissional de experiência equivalente ou superior, 
desde que previamente aprovado pela Administração 
  

3.17.2. Qualificação Técnico-Operacional 
  

3.17.2.1. Para atendimento da qualificação técnico-operacional, será(ao) exigido(s) atestado(s) de 
capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que o licitante tenha executado para o órgão ou 
entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal, ou 
ainda, para empresas privadas, os seguintes serviços: 
 

✓ Implantação de redes de drenagem em tubo PEAD com 86,25 metros de diâmetros de 600 mm. 
 

3.17.2.2. No que tange aos quantitativos exigidos, foram eles fixados no percentual de 25% (vinte e cinco 
por cento) sobre as quantidades de 345 metros para diâmetro de 600 mm, espelhando um mínimo 
necessário a retratar com fidelidade a necessária comprovação da qualificação técnica, dada a dimensão 
e complexidade da obra, sem desnaturação de seu porte, e, portanto, sem excessos. 
 

3.17.2.3. As características exigidas no item anterior não precisam constar simultaneamente de um 
mesmo atestado. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 
somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. 
 

3.17.2.4. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial 
da empresa licitante 
 

3.17.2.5. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial 
da empresa licitante. 

 

3.17.2.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros 
documentos. 
 
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos campos 
disponíveis neste.  
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4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.  
 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 
do objeto.  
 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 
doze meses.  
 

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
  

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o 
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas 
à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.  
 

4.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de 
sua apresentação.  
 

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 
ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais  e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação 
dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.  
 
5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  
 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  
 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.  
 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação/Comissão e os licitantes.  
 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro.  
 

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.  
 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital.  
 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema.  
 

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 
R$ 100,00 (cem reais).  
 



 
Concorrência Eletrônica nº 001/2024 

Processo Licitatório nº 016/2024 
(UASG 928790) 

 

 
Página 8 de 148 

 

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos 
após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.  
 

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa ABERTO.  
 

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  
 

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
 

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
no caso de lances intermediários. 
  

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 
classificação. 
  

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de 
apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
 

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários.  
 

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.  
 

5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até 
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 
lances. 
  

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor 
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 
  

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último 
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 
  

5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final 
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 

5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 
lances segundo a ordem crescente de valores.  

 

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, 
poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ 
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e 
eventuais prorrogações.  
 

5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão os 
licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos 
lances sucessivos. 
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5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
 

5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
no caso de lances intermediários.  
 

5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 
classificação.  
 

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de 
apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
 

5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários.  
 

5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
os lances segundo a ordem crescente de valores. 
  

5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  
 

5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 

5.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva 
da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
 

5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no 
sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
  

5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  
 

5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 
8.538, de 2015.  
 

5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
  

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
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5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

 

5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
 

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:  
 

5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em 
ato contínuo à classificação; 
  

5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações 
previstos nesta Lei;  
 

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 
trabalho, conforme regulamento; 
 

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 
controle.  
 

5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por:  
 

5.21.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 
Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 
entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;  
 

5.21.2.2. Empresas brasileiras; 
 

5.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
 

5.21.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009.  
 

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 
Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado 
do julgamento.  
 

5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 
em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 
 

5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
  

5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 
licitatório. 
 

5.22.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
 

5.22.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

 

5.23. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta.  
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6. DA FASE DE JULGAMENTO  
 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme 
previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante 
a consulta aos seguintes cadastros:  
 

6.1.1. SICAF;  
 

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 
da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 
 

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).  
 

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.  
 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 
o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)  
 

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).  
 

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 
3/2018, art. 29, §2º). 
 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 
participação.  
 

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 
participação, será iniciado o procedimento de habilitação.  
 

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento 
favorecido às ME/EPP’s, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, em 
conformidade com o item 3.7 deste edital.  
 

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 
Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 
objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 
seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.  

6.7. Será Desclassificada a Proposta Vencedora que:  
 

6.7.1. Contiver vícios insanáveis; 
  

6.7.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência;  
 

6.7.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 
  

6.7.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
  

6.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde 
que insanável.  
 

6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores 
a 70% (setenta por cento) da média dos demais preços, conforme art. 47, § 3º, II do Decreto 14.754, de 
2023.  
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6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente 
de Contratação/Comissão, que comprove: 
 

6.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
  

6.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.  
 

6.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade 
e sobrepreço considerará o seguinte:  

 

6.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 

 

6.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação 
do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa 
ao edital; 
 

6.9.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
independentemente do regime de execução.  
 

6.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 
da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.  
 

6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta.  
 

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 
unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante 
classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os 
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.  
 

6.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à 
Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 
seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e 
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 
final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço 
global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para 
eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 
aditamento posterior do contrato. 
 

6.11.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva 
cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a 
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual. 
 

6.11.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela 
contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa 
remuneração do serviço.  

 

6.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 
contratação;  
 

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância 
das propostas; 
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6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento 
de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.  
 

6.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.  
 

6.14. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado 
em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.  
 

6.15. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento 
para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais 
licitantes.  
 

6.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.  
 

6.17. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo 
Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas 
neste Edital, a proposta do licitante será recusada.  
 

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de 
Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação 
de uma que atenda às especificações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência.  
 
7. DA FASE DE HABILITAÇÃO  
 

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos 
dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-
financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 
 

7.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor/prestador detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  
 

7.2.1. SICAF;  
 

7.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 
da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 
  

7.2.3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
(https://www.certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
 

7.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 
 

7.4. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 
o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas 
no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

 

7.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 
 

7.4.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 
3/2018, art. 29, §2º). 
 

7.4.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
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7.5. Caso atendidas as condições de participação elencadas acima, será iniciado o procedimento de 
habilitação. 
 

7.6. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências 
de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em 
tradução livre. 
 

7.7. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de 
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor 
juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, 
ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 
 

7.8. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou 
inserido no portal eletrônico www.compras.gov.br. 
 

7.9. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 
emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto 
na Lei nº 14.133/2021. 
 

7.10.Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e 
o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 
14.133/2021). 
 

7.11. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que 
cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 
Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
 

7.12. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 
econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
 

7.13. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 
 

7.13.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 
 

7.14. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
(IN nº 3/2018, art. 7º, caput). 

 

7.14.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 
 

7.15. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

 

7.15.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados 
por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, 
contado da solicitação do Agente de Contratação. 
 

7.15.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os 
licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a 
proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do 
art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 
 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
http://www.compras.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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7.16. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em 
relação ao licitante vencedor. 
 

7.16.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico somente serão 
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante 
mais bem classificado. 
 

7.16.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de 
habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou 
exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 
 

7.17. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, (Lei 14.133/21, art. 64): 

 

7.17.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 
 

7.17.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas; 
 

7.17.3. Apresentação de documentos de cunho declaratório emitidos unilateralmente pelo licitante. 
 

7.18. A realização ou não de diligência ocorrerá mediante decisão fundamentada do Agente de 
Contratação antecedida de diálogo com os setores administrativos interessados no objeto da licitação, 
caso o mesmo julgue necessário, não se configurando direito subjetivo do licitante a juntada de 
documentos após o encerramento do prazo estabelecido nos itens 7.15.1. 
 

7.19. A apresentação de documentos complementares, substitutivos ou esclarecedores por meio de 
diligência será realizada nos termos do item 7.17 e findo o prazo concedido sem o envio da nova 
documentação restará preclusa, em caráter definitivo, a possibilidade de o licitante juntar novos 
documentos, o que implicará na sua inabilitação ou desclassificação do certame. 
 

7.20. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, 
que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 
registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 

7.21. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.15.1. 
 

7.22. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 
proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 
 

7.23. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 
exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento. 
 
8. DOS RECURSOS  
 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 
2021. 
 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 
 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 

 

8.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
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8.3.2. O prazo para manifestação da intenção de recorrer será de 30 (trinta) minutos. 
 

8.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura 
da ata de habilitação ou inabilitação; 
 

8.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, 
o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento. 
 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema 
https://www.gov.br/compras/pt-br. 
 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado do recebimento dos autos. 
 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
 

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 
úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
 

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 
https://www.gov.br/compras/pt-br. 
 
9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  
 

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento 
que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 

 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em 
especial quando: 

 

9.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
 

9.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
 

9.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar 
amostra; 
 

9.1.2.4. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  
 

9.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

 

9.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente 
no prazo de até 3 (três) dias úteis; 

 

9.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação 
 

9.1.5. Fraudar a licitação 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.gov.br/compras/pt-br
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9.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 
 

9.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
 

9.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
  

9.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  
 

9.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 
 

9.1.8.  Ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 
licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

 

9.2.1. Advertência; 
 

9.2.2. Multa; 
 

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar e 
 

9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
 

9.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida. 
 

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto 
 

9.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes 
 

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública 
 

9.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle. 
 

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 
recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

 

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do 
contrato licitado. 
 

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% a 30% 
do valor do contrato licitado. 
 

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade  para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
 

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 
 

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição 
de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 
(três) anos. 
 
 
 
 
 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, 
em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como 
pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de 
penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o 
prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 
 

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia 
de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 252, §2º do Decreto 
Municipal nº 14.754, de 2023.  
 

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas 
que pretenda produzir.  
 

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa 
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que 
tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
 

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados. 
 
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei 
nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do 
certame. 
 

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial 
no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
 

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados pelos seguintes meios: na forma 
eletrônica, encaminhados para o e-mail licitacao@saaeita.mg.gov.br ou no sítio eletrônico 
https://www.gov.br/compras/pt-br, sob pena de não acolhimento. 
 

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 

10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 
 

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.  
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
mailto:licitacao@saaeita.mg.gov.br
https://www.gov.br/compras/pt-br
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11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
 

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 
 

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília - DF. 
 

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
 

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
 

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
 

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 

11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no endereço eletrônico 
https://www.gov.br/compras/pt-br e no sítio oficial do SAAE https://www.saaeita.mg.gov.br/. 
 

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

11.11.1. ANEXO I – Projeto Básico 
 

11.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar, se for o caso 
 

11.11.2. ANEXO II – Planilha Resumo 
 

11.11.3. ANEXO III – Planilha de Obra Orçamentária  
 

11.11.4. ANEXO IV – Cronograma Físico-financeiro das ruas 
 

11.11.5. ANEXO V – Planilha das ruas 
 

11.11.6. ANEXO VI – Memória de Cálculo 
 

11.11.6. ANEXO VII – Projetos Orientativos de Drenagem 
 

11.11.8. ANEXO VIII – Relatório Fotográfico 
 

11.11.2. ANEXO IX – Modelo de Proposta Comercial 
 

11.11.3. ANEXO X – Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica 
  

11.11.4. ANEXO XI – Modelo de Declaração de Cumprimento de Exigências Legais e Constitucionais 
 

11.11.5. ANEXO XII – Declaração para Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte 
 

11.11.6. ANEXO XIII – Modelo do Termo de Ciência das Condições Locais (Vistoria) 
 

11.11.6. ANEXO XIV – Modelo do Declaração de Renúncia à Visita Técnica (Vistoria) 
 

11.11.8. ANEXO XV – Minuta Contratual. 

https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.saaeita.mg.gov.br/
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Itabirito, 27 de maio de 2024 

 

Rogério Eduardo de Oliveira 
Diretor Presidente 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Concorrência Eletrônica nº 001/2024 

Processo Licitatório nº 016/2024 
(UASG 928790) 

 

 
Página 21 de 148 

 

ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

Art. 28, II, Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

OBRA3 

1. OBJETO 
 

Constitui escopo da presente licitação a contratação de empresa especializada em engenharia civil para 
execução de obras comuns de engenharia4 de Drenagem Pluvial, nas localidades georreferenciadas 
descritas no subitem 2.1 deste Projeto Básico, situadas na zona urbana do município de Itabirito/MG, 
visando atender as demandas do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG, conforme 
planilha orçamentária de referência e demais elementos técnicos que compõem o processo de 
contratação. 
 

1.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 
 

Este Projeto Básico da Licitação, parte integrante do Edital, tem por objetivo estabelecer o conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para configurar a execução do 
objeto licitatório.  
 

1.1.1. As especificações das obras a serem executadas, constam dos ANEXOS II, III, IV, V, VI, VII e VIII 
partes integrantes do Edital: 
 

Anexo II – Planilha Resumo 
Anexo III – Planilha de Obra Orçamentária; 
Anexo IV – Cronograma Físico-financeiro das ruas; 
Anexo V – Planilhas das ruas; 
Anexo VI – Memoria de Cálculo; 
Anexo VII– Projetos Orientativos de Drenagem; 
Anexo VIII – Relatório Fotográfico. 
 

1.1.2. Em caso de possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre o projeto orientativo de drenagem, a 
planilha de obras orçamentária e a memória de cálculo, prevalecerá o que estiver contemplado nos 
seguintes elementos e nesta ordem:  
 

Anexo III - Planilha de Obra Orçamentaria; 
Anexo VI - Memoria de cálculo; 
Anexo VII - Projetos Orientativos de Drenagem. 
 

1.2. Para dimensões e armadura das caixas, bueiros, canaletas e descidas d’água, bem como dimensões 
das valas e dos berços de concreto, ver caderno de encargos da SUDECAP 
(https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/Capitulo_19_R13.pdf )  - Capítulo 19 – DRENAGEM. 
 

1.3. Fazem parte destas especificações e serão exigidas rigorosamente na execução das obras, normas 
aprovadas e recomendadas, as especificações ou métodos de ensaios referentes à mão de obra de 
serviços. 
 

1.4. Deverão também ser obedecidas às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas e 
das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos de Água e Esgoto em tudo aquilo que diz respeito 
aos serviços especificados. 
 

1.5. O presente Projeto Básico e seus anexos tem a finalidade de indicar as principais especificações de 
materiais e especificações construtivas das obras de drenagem pluvial urbana a ser implantada. 

 
3Art. 6, XII, da Lei 14.133/2021 - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção 

no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração 
substancial das características originais de bem imóvel. 
4 Nota Técnica IBR 001/2021-Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 
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2. INDICAÇÃO DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO - LOCALIZAÇÃO 
 

2.1. As obras de Drenagem serão realizadas na sede do município de Itabirito/MG, Zona Urbana, nos 
locais georreferenciados descritos abaixo: 

 
 Endereço Bairro Georreferenciamento 

1 
Rua Dr. Francisco José de 

Carvalho, 750 
São José UTM: -20.25436016918621, -43.77914006092904 

2 Rua Capitão Serafim Santa Efigênia  UTM: -20.256861781058294, -43.79192568438151 

3 Rua Dália  Gutierrez UTM: -20.26241643753705, -43.8079116993714 

4 
Rua Maria de Fátima Pascoal 

(conjunto habitacional Morada Viva) 
Gu UTM: -20.263442333607294, -43.806860437562385 

 
3. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, VI e art. 23, §2º, I, da Lei 14.133, de 2021 e 
art. 53, I, do Decreto Municipal nº 14.754, de 2023). 
 

3.1.O custo estimado total da contratação é de R$999.981,66 (novecentos e noventa e nove mil, 
novecentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), conforme custos unitários apostos na 
planilha de obra orçamentária (ANEXO III) 
 

3.2. Para a obtenção do preço final da obra foram efetuadas visitas técnicas e elaborado memorial de 
cálculo, bem como orçamento, referente à todas as ruas contempladas nesse processo, de acordo com 
valores unitários com desoneração das planilhas de última atualização na época da elaboração do 
orçamento dos Órgãos COPASA referência FEVEREIRO/2024; SUDECAP OUTUBRO/2023 e SICRO 
OUTUBRO/2023; 
 

3.3. Anexo planilha de obra com preços unitários com acréscimo de 26,44% de BDI para serviços, 
formulado de acordo com orientação do TC 036.076/2011-2 ACÓRDÃO Nº 2622/2013 TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO - TCU – PLENÁRIO.  Foram utilizados os percentuais sugeridos do terceiro quartil - 
Tipo de obra: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUÇÕES CORRELATAS. 
 

3.4. Na proposta comercial não poderá apresentar preços unitários superiores aos valores estimados na 
planilha de obra do SAAE; 
 

3.5. Na proposta deverão ser informados o percentual referente aos materiais e à mão de obra em relação 
ao valor total da obra; 
 

3.6. A Área Técnica do SAAE analisará o preço global e unitário da planilha da proposta comercial, tendo 
em vista o princípio da economicidade. Não serão aceitos valores unitários considerados inexequíveis e 
fora do preço de mercado;  
 

3.7. Sugere-se o uso de arredondamento na formação dos preços unitários e totais (duas casas decimais) 
para se evitar distorções nos valores e transtornos na conferência das propostas comerciais.  
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               Fonte:  http://dados.tce.ma.gov.br/sacop/122508/1591624103078.pdf 
 
 

4. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 
 

4.1. Forma de Seleção e Critério de Julgamento da Proposta 
 

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR 
PREÇO, aferido de forma GLOBAL, modo de disputa ABERTO. 
 

4.2. Regime de execução 
 

O regime de execução do contrato será empreitada por preço unitário. 
 

4.3. Critérios de Aceitabilidade de Preços 
 

4.3.1. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco 
por cento) do valor orçado pela Administração. 
 

4.3.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio 
eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como 
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de 
exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021).5 
 

4.4. Justificativa da Escolha do Critério de Julgamento Menor Preço Global 
 

A presente contratação terá como critério de julgamento o menor preço global, tendo em vista que os 
itens possuem similaridade, guardam relação entre si, com características de mesma natureza.  
 

No caso de contratação de forma individual, causaria vários transtornos à administração. Estes 
transtornos são de ordem técnica e financeira. Quanto a parte técnica, a execução individual nos causaria 
dificuldade ou impossibilidade de definir responsabilidade em casos de vícios ou irregularidades da obra. 
Quanto a análise financeira, não se justifica a contratação de várias empresas de engenharia, uma vez 
que para cada contratada seria necessário o custeamento de mobilização e desmobilização de forma 
individual.  
 

Sendo assim, solicitamos a contratação global para o objeto do presente projeto. 
 

 
5 Art. 56 [...] § 5º Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por 

meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e 
dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de 
empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no 
cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

http://dados.tce.ma.gov.br/sacop/122508/1591624103078.pdf
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5. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE é responsável em caráter de exclusividade pelo 
Sistema de Drenagem do município de Itabirito-MG. Devido à importância dos serviços de drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas faz-se necessário licitar obras de suma importância para a comunidade 
local, na medida em que se acumulam efeitos negativos das chuvas ocorridas, tais como: alagamentos, 
inundações e deslizamentos. 
 

Indo além, a obstrução e desmoronamentos de canais, galerias e redes de drenagem vem há muito tempo 
degradando o ambiente urbano, podendo ocorrer alagamentos, ocasionando prejuízos materiais e 
humanos. Além disso, a lavagem de superfícies urbanizadas acarreta aumento de carga de poluentes em 
rios e lagos, além de facilitar a veiculação de doenças como leptospirose e dengue, entre outras. Tais 
melhorias são: 
 

✓ Redução de gastos com manutenção de vias públicas; 
✓ Redução de danos às propriedades e do risco de perdas humanas; 
✓ Escoamento rápido das águas superficiais por ocasião das chuvas, facilitando o tráfego; 
✓ Eliminação da presença de águas estagnadas e lamaçais, focos de doenças; 
✓ Redução da incidência de doenças de veiculação hídrica; 
✓ Redução de impactos da chuva ao meio ambiente, como erosões e poluição de rios e lagos; 
✓ Condições razoáveis de circulação de veículos e pedestres em áreas urbanas, por ocasião de chuvas 

frequentes e/ou intensas. 
 

Com ênfase em fatos ocorridos por causa das intensas precipitações pluviométricas (chuvas) ocorridas 
no passado, visto a importância de obras de drenagem urbana e tentando evitar transtornos em um futuro 
breve, foram levantadas algumas obras para melhoria do Sistema de Drenagem do município, conforme 
discriminado no Projeto Básico e em seus anexos.  
 

Por fim, a contratação das obras se faz necessária pelo fato que, o Serviço Autônomo de Saneamento 
Básico de Itabirito é responsável pelo manejo de águas pluviais urbanas, cujo objetivo é propiciar o 
fornecimento destes serviços para a população, garantindo assim, a manutenção de um ambiente 
saudável e harmônico, que são medidas necessárias e indispensáveis do poder público. 
 

5.1 FUNDAMENTAÇÃO DOS QUANTITATIVOS 
 

Para a obtenção dos comprimentos dos trechos dos sistemas de drenagem e seus respectivos diâmetros 
contidos neste processo, foram realizados levantamentos em campo com o intuito de verificar o ponto de 
captação (inicio da rede) até o ponto de lançamento (ponto final da rede) onde foi levantado o 
comprimento de cada um desses trechos, bem como os demais elementos que compõem o sistema de 
drenagem como caixas de passagem, poços de visita e bocas de lobo. Após a visita em campo foi possível 
elaborar desenhos orientativos com as medidas de cada um dos trechos bem como os demais elementos 
citados, que possibilitou encontrar de forma clara após a elaboração das memorias de calculo ANEXO VI 
deste processo os quantitativos da obra.  
 
6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 
 

A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos 
Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico. 
 
7. EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

7.1. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 

7.1.1. As obras serão executadas com fornecimento de máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais 
e mão de obra necessários à execução, às expensas da Contratada e em conformidade com o respectivo 
Projetos Orientativos de Drenagem e seus anexos; 
 



 
Concorrência Eletrônica nº 001/2024 

Processo Licitatório nº 016/2024 
(UASG 928790) 

 

 
Página 25 de 148 

 

7.1.1.1. A Contratada deverá obrigatoriamente manter nas obras encarregado responsável técnico para 
acompanhar as fiscalizações do SAAE; 
 

7.1.2. Caso haja necessidade de alterações na planilha de obras e projetos, devido às condições exigidas 
na execução das obras, estas deverão ser devidamente autorizadas, por escrito pelo Fiscal do contrato 
e as modificações deverão ser indicadas em cópia de projeto pela Contratada e encaminhadas para o 
Fiscal e/ou Gestor do contrato.; 
 

7.1.3. As alterações de projetos, detalhes e especificações executadas sem a anuência do SAAE, serão 
recusadas de forma que as obras obedeçam rigorosamente ao projeto aprovado e especificações gerais; 
 

7.1.4. A Contratada deverá elaborar e submeter a fiscalização do contrato, para aprovação até 10 (dez) 
dias corridos após a emissão da carta de início das obras, o cronograma de mão de obra baseado 
no cronograma físico-financeiro, visando com isto, garantir que as obras não sofram atrasos devidos 
a estes fatores. Juntamente com este cronograma a contratada deverá apresentar um plano de trabalho 
minucioso, onde estarão incluídas todas as providências que serão tomadas para garantir o cumprimento 
dos prazos, explicitando etapa por etapa (itens do cronograma), quais os recursos (equipamentos, 
máquinas e pessoal) serão empregados. 
 

7.1.5. Todo e qualquer material empregado nas obras serão obrigatoriamente de 1ª. qualidade, segundo 
a norma técnica e deverá satisfazer as especificações do SAAE; 
 

7.1.6. Para a execução destas atividades, será obrigatório o emprego de mão de obra qualificada; 
 

7.1.7. A Contratada deverá fornecer e se responsabilizar por quaisquer despesas com equipamentos de 
segurança para os funcionários (EPI’s e EPC’s) de acordo com as normas da ABNT, transporte, impostos, 
alimentação de pessoal, obrigações sociais trabalhistas e quaisquer demais despesas decorrentes da 
execução do objeto; 
 

7.1.8. A Contratada deve se responsabilizar pela manutenção e pelo uso de equipamentos de prevenção 
de acidentes dos funcionários, e de seus prestadores de serviço nos locais das obras, de acordo com as 
Normas de Segurança do Ministério do Trabalho e Equipamentos, além da segurança de maquinas, 
equipamentos e materiais de prevenção; 
 

7.1.9. A Contratada deverá manter os locais das intervenções/obras devidamente sinalizados com placas, 
cones e cavaletes e manter o local da obra limpo e desembaraçado, durante todo o decorrer da execução 
e para tal, providenciará constantemente a remoção de todo o entulho e o material excedente, que 
deverão ser armazenados, transportados e destinados de forma a atender ao programa de gerenciamento 
de resíduos da construção civil do município (Leis Municipais); 
 

7.1.10. Na hipótese de ter a Contratada interesse em descartar a produção coletada, o fato deverá ser 
comunicado de forma expressa e formal ao departamento técnico de fiscalização do SAAE, para fins de 
avaliação, e só se efetivará após a autorização dos órgãos, inclusive ambiental, contendo quantidades, 
períodos de utilização da área e tipo de resíduo a ser depositado; 
 

7.1.11. Em hipótese alguma será permitido a Contratada armazenar e descartar materiais retirados de 
valas em lotes e/ou áreas de terceiros, institucionais, áreas verde/preservação permanentes; 
 

7.1.12. Todos os procedimentos deverão cumprir o que estabelece a NR-18, referente as Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, sendo necessário manter no canteiro de serviços 
medicamentos básicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram 
durante a execução das obras; 
 

7.1.13. Caso o serviço apresente irregularidades, especificações incorretas ou estejam fora dos padrões 
determinados, o Fiscal do contrato solicitará a regularização no prazo de 07 (Sete) dias corridos contados 
da data de recebimento na comunicação. O atraso na correção dos mesmos acarretará a aplicação das 
penalidades cabíveis; 
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7.1.14. A escavação das valas para assentamento das tubulações será feita pelo processo manual ou 
mecânico que assegure além da regularidade do fundo das valas, compatível com o perfil projetado; 
 

7.1.15. As valas deverão ser escavadas de jusante para montante e os materiais escavados e impróprios 
para reaterro serão depositados em locais indicados pela fiscalização; 
 

7.1.16. Se necessário, o rebaixamento do lençol freático será objeto de estudo, mediante aprovação 
prévia da fiscalização; 
 

7.1.17. O fundo da vala deverá ser regularizado, e quando o solo não apresentar suporte suficiente, 
receberá uma camada de brita, seixo ou outro material similar para dar sustentação ao tubo, previamente 
aprovado pela fiscalização; 
 

7.1.18. O reaterro deverá ser feito com material de boa qualidade, em camadas de 0,25 m compactados 
manualmente até a geratriz superior do tubo, podendo o restante da vala ser compactada mecanicamente; 
 

7.1.19. Não serão assentados tubos trincados ou danificados durante a descida na vala, ou os que 
apresentem qualquer defeito construtivo aparente; 
 
7.1.20. O controle do serviço consistirá na apreciação visual dos dispositivos, logo após a execução do 
assentamento dos tubos; 
 

7.1.21. Todos os serviços de topografia, serão fornecidos pela CONTRATADA. 
 

7.2. HORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Os serviços serão prestados no seguinte horário: Preferencialmente em horário comercial (07:00 ás 
17:00), podendo variar conforme a necessidade e demanda. 
 

7.3. EQUIPE TÉCNICA E APARELHAMENTO ADEQUADO 
 

Para a perfeita execução do objeto, a Contratada deverá disponibilizar quantidade mínima necessária de 
pessoal técnico especializado, equipamentos e instalação de canteiro, nas quantidades estimadas, nos 
termos do art. 67, III, da Lei 14.133, de 2021. 
 

7.3.1. EQUIPE TÉCNICA 
 

✓ 01 (um) engenheiro civil;  
✓ 02 (dois) encarregados de obras;  
✓ 02 (dois) pedreiros; 
✓ 06 (seis) serventes. 
 

7.3.2. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
 

✓ 02 (duas) retroescavadeiras motores a diesel 85 HP, com capacidade da caçamba dianteira de no 
mínimo 0,76 M3 cada e as caçambas traseiras nas dimensões 0,30 cm, 0,60 cm e 0,80 cm; 

✓ 02 (dois) caminhão caçamba com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, com motorista. 
 

b.1. Caso o desempenho das máquinas e equipamentos não atendam adequadamente o 
desenvolvimento das obras, deverão ser substituídos por outros sem quaisquer ônus adicionais para a 
Contratante.  
 

7.3.3. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS – ESCRITÓRIO 
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8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

8.1. SUBCONTRATAÇÃO 
 

8.1.1. Será admitida a subcontratação parcial do objeto, à luz do artigo 122 da Lei nº 14.133, de 20216, 
nas seguintes condições: 
 

8.1.2. O Contratado poderá subcontratar partes das obras, até o limite autorizado, em cada caso, pela 
Administração.        
 

8.1.3. Será possível a subcontratação parcial do objeto contratual quando cumulativamente: 
 

I   - O subcontratado possuir capacidade técnica para execução dos serviços subcontratados, além de 
cumprir condições de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista; 

II  - O subcontratado ou seus dirigentes não possuírem vínculo com o dirigente do órgão licitante, 
pregoeiro, agente de licitação, fiscal ou gestor do contrato, nem forem parente até o terceiro grau 
desses agentes públicos. 

 

8.1.4. Ficam vedadas a subcontratação da totalidade do objeto, a subcontratação da parcela que tenha 
sido critério de comprovação da qualificação técnica, quando da realização do procedimento de 
contratação;  
 

8.1.5. Não se aplica o disposto no item anterior na hipótese de subcontratação do objeto pela seguradora 
para conclusão do objeto na forma do art. 102 da Lei 14.133/2021. 
 

8.1.6. Cabe ao contratado propor a subcontratação por meio de petição fundamentada dirigida ao gestor 
e devidamente acompanhada da indicação do subcontratado e sua documentação, cabendo à 
administração decidir fundamentadamente sobre o pedido. 
 

8.1.7. A subcontratação não exonera o contratado da responsabilidade pela execução de todo o objeto 
contratual na forma e no prazo previsto em contrato. 
 

8.1.8. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada 
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responder perante ao SAAE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
 

8.2. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 
 

Não será exigida a garantia da execução contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei 14.133, 
de 2021, devido a complexidade do processo e ao valor da contratação. 
 

8.3. VISTORIA TÉCNICA (art. 63, §§ 2º e 3º da Lei 14.133, de 2021) 
 

8.3.1. A avaliação prévia do local de execução das obras é imprescindível para o conhecimento pleno 
das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de 
realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim. 
 

8.3.1.1. A vistoria técnica poderá ser agendada com o Engenheiro Rafael Nascimento Pereira – 
Gerente do Setor de Drenagem, através do contato (31) 3562-4131/98294-1904 ou com Alexandre 
Gonzaga - Coordenador de Projetos (31) 3562-4131/9832-6990, em dias úteis, no horário das 8h às 
11h e das 14h às 16h. 
 

8.3.1.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.  
 

8.3.1.3. A vistoria técnica iniciará no primeiro dia útil após a publicação do edital e terminará no 
terceiro dia útil anterior a data de abertura do certame.  

 
6Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do 

fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração.                            

 



 
Concorrência Eletrônica nº 001/2024 

Processo Licitatório nº 016/2024 
(UASG 928790) 

 

 
Página 28 de 148 

 

 

8.3.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
 

8.3.3. O objetivo da vistoria técnica é evitar que tanto para o licitante quanto para o SAAE haja 
prejuízos de natureza técnica ou econômica, quando da formulação de propostas imprecisas, ou 
mesmo durante a execução do contrato; 
 

8.3.4. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria técnica, deverá prestar declaração formal acerca do 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme modelo disponível no 
ANEXO XIV, assinada pelo responsável técnico do licitante, com os dados da empresa (A 
DECLARAÇÃO DEVERÁ SER INSERIDA NO SISTEMA JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO), sob pena de inabilitação. 
 

8.3.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 
devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
 

8.3.6. Todas as despesas relacionadas à vistoria técnica serão por conta da empresa licitante.    
 

8.4. DA PARITICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 
 

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, em razão da baixa complexidade 
do objeto a ser executado, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de 
prestar os serviços de engenharia civil de forma independente. 
 

8.5.  SUSTENTABILIDADE 
 

A execução de obras comuns de engenharia de drenagem pluvial nas localidades georreferenciadas da 
zona urbana de Itabirito/MG, conforme delineado no escopo da presente licitação, será conduzida com 
um forte compromisso com a sustentabilidade ambiental, social e econômica. 
 

Durante a execução das obras, deverá ser implementado um sistema eficaz de gestão de resíduos, 
incluindo a separação e a destinação adequada de materiais como concreto, metal e plástico, visando à 
reciclagem e à redução do impacto ambiental, em observância às diretrizes técnicas e procedimentos do 
Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso, e em atendimento 
à legislação pertinente. 
 

Além disso, deverá ser dada preferência à utilização de materiais de construção sustentáveis e de baixo 
impacto ambiental sempre que possível, selecionando materiais certificados, reciclados ou provenientes 
de fontes renováveis. 
 

A Contratada também deverá adotar medidas para minimizar os impactos sobre a biodiversidade local, 
protegendo áreas verdes existentes, mitigando danos à vegetação e preservando habitats naturais. 
Quando possível, estratégias para promover a eficiência energética deverão ser implementadas, 
utilizando equipamentos com baixo consumo de energia e reduzindo o uso de combustíveis fósseis. 
 

Também deverão ser estabelecidas medidas para minimizar os impactos sobre os recursos hídricos 
locais, incluindo técnicas de controle de erosão e sedimentação, bem como a proteção de corpos d'água 
próximos. Adicionalmente, deverão ser adotados mecanismos de monitoramento e avaliação para 
acompanhar o desempenho ambiental e social das obras ao longo do tempo, permitindo a identificação 
precoce de eventuais impactos negativos e a implementação de medidas corretivas adequadas. 
 

Dessa forma, a execução de obras comuns de engenharia de drenagem pluvial não apenas atenderá às 
necessidades de infraestrutura, mas também contribuirá para a promoção da sustentabilidade ambiental, 
social e econômica da região de Itabirito/MG, beneficiando as gerações presentes e futuras. 
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9. GESTÃO DO CONTRATO 
 

9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total 
ou parcial. 
 

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila. 
 

9.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
 

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam 
ser cumpridas de imediato. 
 

9.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, 
que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das 
estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, 
do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
 

9.5. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 
 

Conforme o disposto no Artigo 117 da Lei nº 14.133, de 2021, art. 306 do Decreto Municipal nº 14.201, 
de 2022 e Decreto nº 14.754, de 2023, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 
pelos gestores e fiscais ou pelos respectivos substitutos, designados no Termo de Designação e ciência 
dos gestores e fiscais, anexo a este instrumento. 
 

9.5.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO 
 

a) O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, as 
normas da Lei Federal 14.133, de 2021, e dos Decretos Municipais 14.201, de 2022, e 14.757, de 
2023, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

b) As atividades de gestão e fiscalização serão regulamentadas pelo disposto no Decreto Municipal nº 
14.201, de 2022, e as disposições previstas neste instrumento não excluem o disposto no referido 
decreto.  

c) A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 
conformidade.  

d) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais gestores e fiscais 
do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos 
estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117, 
da Lei nº 14.133, de 2021. 

e) As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

f) Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 
será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante 
simples apostila. 

g) Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, 
que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das 
estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 
houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

h) A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 
serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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i) A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto 
da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

j) O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam 
ser cumpridas de imediato. 

 

9.5.2. OBRIGAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO  
 

a) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

b) Acompanhar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas 
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, nos termos do 
disposto nos artigos 22 e 25 do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022.  

c) Conhecer o termo de contrato e todos os seus Anexos, especialmente o presente Projeto Básico. 
d) Registrar, em meio físico ou informatizado, as ocorrências relacionadas à execução do contrato, bem 

como as faltas verificadas, com a descrição das providências exigidas, as recomendações efetuadas 
e as soluções adotadas pela contratada. (art. 22, inc. II e III, do Decreto Municipal nº 14.201, de 
2022). 

e) Abrir processo administrativo para acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do 
contrato. (art. 22, inc. IV, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022). 

f) Certificar que o preposto da empresa contratada está ciente das obrigações assumidas pela 
contratada. (art. 22, inc. VI, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022). 

g) Certificar que a contratada está cumprindo todas as obrigações previstas no Instrumento de Contrato 
e nos respetivos Anexos; 

h) Certificar que a contratada mantém, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação 
e qualificação exigida na licitação e/ou na contratação, solicitando os documentos necessários para 
esta constatação; 

i) Verificar se estão sendo atendidas as especificações contidas nos planos, projetos, planilhas, 
memoriais descritivos, especificações técnicas, projeto básico, assim como os prazos de execução e 
de conclusão, devendo solicitar ao preposto da contratada a correção de eventuais imperfeições e/ou 
irregularidades detectadas; 

j) Verificar se o material fornecido ou utilizado guarda consonância com o oferecido na proposta e 
especificado pela Administração e se foram cumpridos os prazos de entrega; 

k) Comunicar à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja 
falta esteja dificultando a execução dos serviços; 

l) Esclarecer as dúvidas da contratada que estiverem sob sua alçada, encaminhando, às áreas 
competentes, os fatos que extrapolarem a sua competência; 

m) Fazer-se presente no local da execução do contrato; 
n) Antecipar-se a solucionar problemas que possam afetar a relação contratual; 
o) Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a 

correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  
p) Proceder as medições e o recebimento provisório mediante termo circunstanciado assinado pelas 

partes contratantes; 
q) Receber e conferir a nota fiscal emitida pela contratada, atestar a efetiva realização do objeto 

contratado, na quantidade e qualidade contratadas, para fins de pagamento das faturas 
correspondentes; 

r) Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;  
s) Indicar ao gestor do contrato, quando for o caso, sobre eventuais glosas, emitindo relatório 

circunstanciado com a devida justificativa e o cálculo do valor a ser descontado; 
t) Recusar serviço ou fornecimento irregular ou em desacordo com as condições previstas, na proposta, 

no instrumento de Contrato e nos respectivos anexos; 
u) Constatar se a execução do objeto contratado está sendo prestada no local e horário estipulado no 

contrato e com a correta utilização dos materiais e equipamentos contratados pela Administração 
Pública; 

v) Certificar a ausência de cessão, transferência ou subcontratações fora das hipóteses e 
procedimentos legais e contratuais; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117
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w) Receber reclamações relacionadas à qualidade do serviço prestado ou do material entregue, 
adotando as providências cabíveis; 

x) Assegurar que o número de funcionários alocados pela contratada é suficiente para o bom 
desempenho dos serviços e conclusão no prazo previsto no contrato; 

y) Certificar o cumprimento das normas trabalhistas por parte da contratada, inclusive no que se refere 
à utilização dos equipamentos de proteção individual – EPI – exigidos pela legislação pertinente, a 
fim de evitar acidentes com agentes administrativos, terceiros e funcionários da contratada e, na 
hipótese de descumprimento adotar as providências cabíveis; 

z) Verificar se a contratada procede de forma correta os cálculos e recolhimentos das obrigações 
tributárias, trabalhistas e previdenciárias decorrentes do contrato, buscando, caso necessários, 
auxílio junto ao setor de contabilidade ou outros setores da Administração para conferência;  

aa) Assegurar que a contratada mantém um responsável técnico acompanhando as obras e serviços, 
quando assim determinar o contrato; 

bb) Exigir a contratada a utilização de crachá e de uniforme pelos funcionários, bem como conduta 
compatível com o serviço público, pautado pela ética e urbanidade; 

cc) Comunicar, por escrito, à contratada os danos porventura causados por seus empregados, 
requerendo as providências reparadoras; 

dd) Solicitar ao preposto da contratada a imediata retirada do local, bem como a situação de empregado 
da contratada que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área da 
instituição reputar, justificadamente, inconveniente; 

ee) Receber todos os documentos necessários, contratualmente estabelecidos, para a liquidação da 
despesa e encaminhá-los, juntamente com a nota fiscal e, após conferência, encaminhá-los ao gestor 
do contrato para adoção das medidas cabíveis para pagamento;  

ff) Informar o gestor do contrato, em tempo hábil, situações que demandar decisão ou adoção de 
medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, 
se for o caso. 

gg) Comunicar, por escrito, ao gestor do contrato qualquer falta cometida pela contratada, formando 
dossiê das providências adotadas para fins de materialização dos fatos que poderão levar a aplicação 
de sanção ou à rescisão contratual, a ser juntado no processo administrativo. 

hh) Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a necessidade de se realizar acréscimo ou 
supressões no objeto do contrato, com vista à economicidade e à eficiência na execução contratual, 
bem como quanto ao término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva 
renovação ou à prorrogação contratual. 

ii) No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 
do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

jj) Apresentar ao gestor de contratos, ao término do contrato ou quando solicitado, relatório acerca da 
execução do objeto do contrato;  

kk) Comunicar ao gestor do contrato, formalmente e com antecedência, o seu afastamento das 
atividades de fiscalização para que, caso necessário, seja designado um substituto. 

 

9.5.3. ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DO CONTRATO 
 

a) Caberão ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao pleno cumprimento do 
contrato, bem como as atividades gerenciais, técnicas e operacionais que compõem o processo de 
contratação, conforme previsto no art. 17 do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022. 

b) Acompanhar a celebração dos contratos e termos aditivos, com a coleta das assinaturas, 
providenciando, posteriormente, a juntada dos comprovantes de publicação do extrato e 
encaminhamento da via ao Tribunal de Contas do Estado, quando for o caso;  

c) O gestor deverá manter controle individualizado de cada contrato; 
d) Deflagrar os procedimentos de fiscalização ao adimplemento do objeto contratado a serem 

executados pelo fiscal do contrato. 
e) Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas 

à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior 
àquelas que ultrapassarem a sua competência, mantendo um controle individualizado de cada 
contrato. 
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f) Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos 
os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de 
serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando 
relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração. 

g) Verificar e acompanhar a validade da garantia prestada no momento da assinatura, examinando, se 
for necessário, a possibilidade da sua substituição nos casos em que for permitido. 

h) Propor, formalmente, à autoridade competente, a liberação da garantia contratual em favor da 
contratada nos prazos regulamentares; 

i) Controlar os prazos de vencimentos dos contratos, comunicando, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias do término da vigência, à autoridade competente, a proximidade do término do prazo 
do contrato, instruído o processo, quando admitida a prorrogação, com os documentos constantes 
do inciso IX do art. 17, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022. 

j) Controlar os prazos de vencimentos dos contratos dos serviços de caráter continuado, sugerindo à 
autoridade superior o aditamento do ajuste ou a abertura de nova licitação, após a oitiva do fiscal, 
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término da vigência; 

k) Comunicar à autoridade competente e aos setores de interesse os eventuais atrasos e os pedidos 
de prorrogação dos prazos de entrega e de execução do objeto; 

l) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do contrato 
pela Administração; 

m) Encaminhar o requerimento da contratada de prorrogação do prazo de execução do objeto ou da 
vigência do contrato à autoridade competente, instruindo o processo com manifestação conclusiva e 
dados que comprovem o impedimento do cumprimento do prazo pela contratada;  

n) Analisar ou formular os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, conforme o caso, instruindo o 
processo com as informações e dados necessários, submetendo-os à autoridade superior; 

o) Analisar os casos de necessidade de acréscimos ou supressões do objeto, controlando os 
respectivos limites e encaminhar à autoridade competente para decisão;  

p) Realizar pesquisa de mercado, quando for o caso, para analisar a vantajosidade da prorrogação e 
de aditivo, tendo por base o Projeto Básico ou o Termo de Referência relativo ao contrato em vigor. 

q) Cuidar para que qualquer alteração contratual seja promovida por Termo Aditivo ou por Termo de 
Apostilamento, conforme o caso, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 
necessário;  

r) Receber as notas fiscais atestadas pelos fiscais do contrato, adotando as providências cabíveis para 
liquidação e pagamento. 

s) Encaminhar ao setor competente a documentação pertinente para a formalização dos procedimentos 
de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

t) Acompanhar os empenhos, os pagamentos, as glosas e a disponibilidade orçamentária inerente ao 
contrato; 

u) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica;  
v) Anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no 

relatório de riscos eventuais. 
w) Supervisionar o fiscal na realização das atividades necessárias à liquidação da despesa, 

especialmente no tocante ao cumprimento dos prazos; 
x) Deliberar sobre o pedido de substituição do responsável técnico, desde que este detenha experiência 

e qualificação equivalente ou superior ao substituído, a ser verificada de acordo com as regras do 
edital da licitação que deu origem à contratação; 

y) Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de 
obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

z) Adotar as providências cabíveis para a formalização de processo administrativo de responsabilização 
para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso (art. 17, 
incisos XXIII e XXIV, do Decreto Municipal nº 14.201/22). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
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aa) Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial do contrato, deverão ser observadas as 
disposições dos art. 155 a 163 da Lei nº 14.133, de 2021, a fim de apurar a responsabilidade do 
Contratado e eventualmente aplicar sanções. 

bb) Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a 
contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 
Administração. (art. 19 do Decreto Municipal nº 14.201/22). 

cc) Sem prejuízo das atribuições do(s) fiscal(is) do contrato, notificar à contratada, estabelecendo prazo 
para o fiel cumprimento das obrigações contratuais ou para que dê início à correção dos defeitos ou 
desconformidades com o objeto da contratação, constatados durante a sua execução ou após o 
recebimento provisório, bem como informar à autoridade competente as ocorrências que possam 
gerar dificuldades à conclusão do objeto. 

 

9.6. DIÁRIO DE OBRAS  
 

a) A Contratada deverá preencher DIARIAMENTE e apresentar à fiscalização do SAAE, até o primeiro 
dia útil seguinte, o Diário de Obras;  

 

b) O Diário de Obras será o documento para comunicação de fatos, ocorrência, solicitações, analise e 
avaliações referentes à execução e bom andamento das obras;  

 

c) Qualquer pleito ou reivindicação, proposição ou mesmo reclamação, não serão analisados sem o 
histórico do caso concreto, devidamente registrado;  

 

d) O Diário de Obras deverá ser de fácil acesso a fiscalização. A não apresentação do Diário de Obras 
impedirá a tramitação das medições. 

 

9.6.1.  DEVEM SER REGISTRADOS NO DIÁRIO DE OBRAS 
 

a) O efetivo da obra; 
b) Os equipamentos utilizados;  
c) A descrição dos serviços executados;  
d) A produção do dia; 
e) Atas de reuniões;  
f) Solicitações de serviços, documentos e de providencias; 
g) Advertências;  
h) Nomes de visitantes a obra;  
i) Observações de qualquer natureza. 

 

9.7. MEDIÇÃO 
 

9.7.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de 
planilha e memória de cálculo detalhada. 
 

9.7.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 
etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
 

9.7.3. As medições e aferições serão realizadas conforme cronograma físico-financeiro aprovado e/ou de 
acordo com o “Relatório de Serviços Executados” apresentado pela Contratada, devendo a equipe de 
fiscalização do SAAE decidir sobre sua aprovação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após sua 
apresentação. As medições e aferições serão realizadas através de levantamento no campo dos serviços 
efetivamente executados, no intervalo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emissão da 
ordem de serviço; 
 

9.7.4. Os boletins de medições dos serviços e obras serão emitidos em três vias, devendo ser aprovados 
e assinados pelo responsável técnico da Contratada e pela equipe de fiscalização do SAAE. 
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9.7.5. A MEDIÇÃO DEVERÁ CONTER: 
 

a) Número de medição; 
b) Valor da medição  
c) Período da medição; 
d) Assinatura do técnico ou preposto responsável (deve ser entregue antes do início das obras ou 

serviços, documentos da empresa outorgando a responsabilidade técnica ao preposto ou técnico 
responsável);  

e) Protocolo de entrega da medição (a empresa deve fazer requerimento protocolando a entrega da 
medição); 

f) Planilha de medição;  
g) Cronograma Físico-financeiro (previsto x realizado);  
h) Curva de avanço econômico;  
i) Memória de cálculo; 
j) Diário de Obras;  
k) Certidão de regularidade Municipal, Estadual e Federal/INSS unificada; Certidão de regularidade do 

FGTS;  
l) Comprovante de pagamento de INSS em relação aos funcionários da contratada;   
m) Memorial fotográfico, assinado pelo Técnico responsável da Contratada e Fiscal do SAAE (as fotos 

deverão estar coloridas, datadas e mostrando os serviços executados);  
n) Croqui/projeto com a indicação dos serviços médios nos períodos. 
 

9.8. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO  
 

9.8.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30(trinta) dias, pelo fiscal, mediante 
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. 
(Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Art. 39, § 1º, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022). 
 

9.8.2. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda 
do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 
 

9.8.3. O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. 
 

9.8.4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
 

9.8.5. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, 
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 
 

9.8.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório. 
 

9.8.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 
119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 
 

9.8.8. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 
campo e à entrega dos Manuais de Instruções exigíveis.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art119
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art119
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9.8.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 
 

9.8.10. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o 
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
 

9.8.11. Os serviços serão RECEBIDOS DEFINITIVAMENTE no prazo de 10(dez) dias, contados do 
recebimento provisório, pelo gestor do contrato designado, após a verificação da qualidade e quantidade 
do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos, 
conforme disposto no § 2º do Art. 39, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022. 
 

9.8.11.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais, quando houver, no 
cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução 
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 
 

9.8.11.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 
 

9.8.11.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 
base nos relatórios e documentações apresentadas;  
 

9.8.11.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado 
pela fiscalização; 
 

9.8.11.5. Enviar a documentação pertinente ao gestor do contrato para formalizar os procedimentos de 
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela gestão e fiscalização; 
 

9.8.12. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para 
emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 
liquidação e pagamento; 
 

9.8.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
 

9.8.14. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
 

9.9.  OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 

9.9.1. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
 

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e 
seus anexos; 

b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos; 
c) Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de 
que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, 
para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

e) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
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f) Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 
execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, 
de 2021; 

g) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e 
condições estabelecidos no presente Contrato, no Projeto Básico e seus anexos; 

h) Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  
i) Cientificar a assessoria Jurídica Consultiva para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
j) Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 

presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

k)    A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período, nos termos do art. 123 
da Lei nº 14.133, de 2021  

l) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 
contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dia corridos, nos termos do art. 92, inciso XI, da Lei nº 
14.133, de 2021 

m) Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos da disposição do §4º, do art. 137, da Lei nº 
14.133, de 2021. 

n) Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do 
art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

o) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato. 

p) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 
q) Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o 

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 
 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
b) Identificação dos locais onde houver interferências com os sistemas das ligações de energia, água, 

telefone e gás; 
c) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis; 
 

r) Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos 
de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do 
serviço e notificações expedidas. 

s) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 
condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no 
trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

t) Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

u) Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.   

v) Fornecer tubos PEAD, de acordo com as especificações apresentadas que visam demonstrar as 
características mínimas desejadas e imprescindíveis para satisfação do interesse da Administração: 

 

a) Série DN/DI - Diâmetro Nominal corresponde ao Diâmetro Interno. Coeficiente de Manning igual à 
0,010; 

b) Classe de rigidez SN4, está disponível na cor preta (parede externa e interna). 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art123
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art123
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4
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Como parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, indicamos como referência as normas 
estabelecidas abaixo: 
 

✓ DNIT 094/2014-EM: Tubos de poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV) e poliolefínicos (PE e 
PP) para drenagem em rodovia – Especificação de material;  

✓ ISO 9969 - para a determinação da classe de rigidez; 
✓ ISO 3127 - para verificação da resistência ao impacto; 
✓ ISO 12091 - para verificação da resistência ao calor; 
✓ EN 1277 - desempenho da junta elástica com compressão diametral e deflexão angular. 

 

9.9.2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  
          
a) Executar as obras com referência no Projeto Orientativo apresentado pelo SAAE, bem como 

obedecer às Normas Técnicas e procedimentos específicos para Obras de Drenagem; 
b) Analisar, avaliar e se manifestar quanto ao Projeto Orientativo das redes que será apresentado pelo 

SAAE e se houver contestação, a CONTRATADA deverá elaborar Projeto Executivo mantendo as 
mesmas características descritas nos Anexos II, III, IV, V, VI e VII partes integrantes deste Projeto 
Básico (e terá seu aceite condicionado a aprovação pelo Engenheiro do SAAE);  

c) Providenciar a instalação da placa de obra, de acordo com padrão SAAE; 
d) Fornecer equipamentos de segurança para seus funcionários (EPI’s e EPC’s) de acordo com as 

normas da ABNT e Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978 - NR 06 (Norma regulamentadora 
- Equipamentos de Proteção Individual). Os EPIs devem estar com os respectivos CAs - Certificados 
de Aprovação, emitidos pelo órgão competente, do Ministério do Trabalho, no prazo de validade e 
atender às especificações da Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Previdência 
Social, a NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual; 

e) Fornecer EPI’s e EPC’s obrigatórios no mínimo: capacete, abafador de ruídos, óculos de proteção, 
luva adequada para cada atividade, bota operacional, bota de borracha (se exigir a atividade), protetor 
solar e uniforme com LOGOMARCA da CONTRATADA, assim que os funcionários ou contratados 
iniciarem as obras; 

f) O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

g) Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na 
execução do contrato. 

h)   A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, 
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 

i) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 
II); 

j) Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações 
de boa técnica e a legislação de regência; 

k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

l) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à 
Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 

m) Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou 
finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.  

https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_legislacao/SST_portarias_1978/Portaria_3.214_aprova_as_NRs.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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n) Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do 
contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

o) Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 
SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia 
trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de 
regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida 
Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital 
do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

p) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

q) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

r) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento. 

s) Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

t) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 
à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

u) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 

v) Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento 
congênere. 

w) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

x) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições exigidas para habilitação na licitação;  

y) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as 
reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

z) Comprovar a reserva de cargos a que se refere acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a 
indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

aa) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
bb) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 
124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

cc) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança do Contratante; 

dd) Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 
ee) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de uniforme e crachá. 
ff) Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 

no órgão para a execução do serviço. 
gg) Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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hh) Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

ii) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 
jj) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

kk) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 
ll) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 

previstas no Projeto Básico e seus anexos, em plena validade. 
mm) Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
nn) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto. 

oo) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo. 

pp) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e 
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do 
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 
conforme o caso. 

qq) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá 
providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da 
contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

 

✓ Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de 
preservação de material para usos futuros.  

 

✓ Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura. 

 

✓ Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

 

✓ Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 

 

rr) Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros 
de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 
protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

ss) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos 
da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o 
caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão 
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 
15.116, de 2004. 
 
 

https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf


 
Concorrência Eletrônica nº 001/2024 

Processo Licitatório nº 016/2024 
(UASG 928790) 

 

 
Página 40 de 148 

 

tt) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou 
dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 
junto ao serviço de engenharia. 

uu) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de 
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 
procedimento previsto nas especificações. 

vv) Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 
esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos 
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).   

ww) A Contratada será responsável pelo pagamento de todos os encargos, inclusive sociais e salariais 
dos empregados, tributos, frete e quaisquer outras contribuições que sejam exigidas para execução 
do contrato; 

xx) A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade 
entre a CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da 
CONTRATADA designadas para a execução do objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável 
por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus 
profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, 
social, de caráter securitário ou qualquer outra; 

yy) A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume 
inteira responsabilidade administrativa, civil e criminal, por quaisquer danos ou prejuízos causados, 
direta ou indiretamente, à CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência 
da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à 
CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou 
prejuízos. 

zz) Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental 
 

✓ Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, quelibere ou emita matéria 
para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, 
de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 
 

✓ Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou 
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, 
e legislação correlata. 

 

9.10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

9.10.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a emissão e aceite da(s) Nota(s) 
fiscal(is), através de boleto bancário ou depósito bancário em conta corrente, sendo que a CONTRATADA 
deverá fornecer o nº da agência e nº da conta bancária, de sua titularidade, para a efetuação do 
pagamento. 
 

9.10.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, o setor competente deve verificar 
no prazo de 10 (dias) corridos, se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos 
necessários e essenciais do documento, tais como: 
 

a) O prazo de validade; 
b) A data da emissão; 
c) Os dados do contrato e do órgão contratante; 
d) O período respectivo de execução do contrato; 
e) O valor a pagar; e 
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
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9.10.3. A nota fiscal deverá ser emitida sem rasuras, contendo como beneficiário/cliente o Serviço 
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito, com sede na Rua Rio Branco, nº 99 - centro, cidade de 
Itabirito/MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.067.146/0001-61, com a descrição clara do objeto do 
contrato. 
 

9.10.4. A nota fiscal ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que apresentarem 
incorreções serão devolvidos à Contratada, e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data 
da reapresentação dos documentos considerados válidos pela Contratante, não respondendo está por 
quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 
 

9.10.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso 
ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 
art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

9.10.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
do contratante. 
 

9.10.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 
contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
 

9.10.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 
defesa.  
 

9.10.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 
 

9.10.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 

9.10.11. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 
 

9.11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Art. 150, da Lei 14.133, de 2021 e art. 66, V, do Decreto 
Municipal nº 14.754, de 2023) 
 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados 
no Orçamento do Saae de Itabirito/MG, atendida pela seguinte dotação: 
 

Drenagem Zona Urbana 2024 
 

03 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001.17 Saneamento 
03.001.001.17.512 Saneamento Básico Urbano  
03.001.001.17.512.1712 Sistemas de Saneamento Básico Urbano  
03.001.001.17.512.1712.3007 Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Urbano -
Drenagem 
03.001.001.17.512.1712.3007.44.90.51. Obras e Instalações 
03.001.001.17.512.1712.3007.44.90.51.03 Obras e Instalações de Natureza Industrial 
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Fonte de Recurso: 
 

01 Recursos do exercício  
01.0702 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 
01.0702.0000 Sem   
Ficha: 1072   Centro de Custo: 56 
 

9.12. DOS PRAZOS (art. 249 do Decreto Municipal nº 14.754, de 2023) 
 

9.12.1. O prazo de execução das obras será de 5 (cinco) meses, contados a partir do dia subsequente 
à data de emissão da Carta de início de obra; 
 

9.12.2. O prazo de vigência do contrato será de 07 (sete) meses, contados a partir da data de assinatura 
do contrato, forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, devendo ser publicado nos termos do art. 94, 
I, da Lei 14.133, de 2021.7 
9.12.3. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independente de termo aditivo, quando 
seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, respeitadas as disposições contidas no art. 
111 da Lei nº 14.133, de 2021, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, 
previstas neste instrumento. 
 

9.12.4. O SAAE convocará a licitante vencedor para assinar o termo de contrato, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação, sob pena de não o fazendo, ficar 
caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, com aplicação das sanções cabíveis 
previstas na Lei 14.133, de 2021 e no Edital. 
 

9.12.5. É facultado ao SAAE, quando o convocado não assinar o contrato ou não aceitar, no prazo e nas 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
celebração do contrato nas condições propostas pelo vencedor (Art. 90 §2º da Lei 14.133, de 2021). 
 

9.13. REAJUSTE (Art. 25, §7º da Lei 14.133, de 2021) 
 

9.13.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
do orçamento estimado. 
 

9.13.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas COPASA referência 
FEVEREIRO/2024; SUDECAP OUTUBRO/2023 e SICRO OUTUBRO/2023. 
 

9.13.3. Após o interregno de um ano, desde que haja pedido do contratado, os preços iniciais serão 
reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
 

9.13.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 
 

9.13.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 
tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  
 

9.13.6. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços 
do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
 

9.13.7. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 
 

 
7Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá 

ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura: I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação; 
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9.13.8. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 
determinado(s) pela legislação então em vigor. 
 

9.13.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 

9.13.10. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 

9.14. DAS ALTERAÇÕES 
 

9.14.1.  Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 
14.133, de 2021. 
 

9.14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
 

9.14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco porcento) do valor inicial atualizado do termo de contrato. 
 

9.14.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

9.15. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
 

9.15.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 

9.15.2. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
 

9.15.3. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão 
se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
 

9.15.4. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 
aditivo para alteração subjetiva. 
 

9.15.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
 

9.15.6. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 

9.15.7. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 

9.15.8. Indenizações e multas. 
 

9.15.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, 
da Lei n.º 14.133, de 2021). 
 

9.16. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO 
 

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 
 

9.16.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 131, do Decreto Municipal nº 14.754/23). 
 

a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede;  

 

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;  

 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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c) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 
Contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

 

d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada 
no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a 
filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme 
Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

 

e) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de 
sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

 

f) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da 
filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz 

 

g) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 
 

h) Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
 

i) Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente, com foto, que, por força de lei, tenha 
validade para fins de identificação em todo o território nacional, do representante da empresa licitante 
e do procurador, se houver; 
 

j) Procuração válida, se for o caso. 
 

9.17. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF), conforme o caso; 
 

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
 

c) Prova de regularidade fiscal perante o Estado de domicílio ou sede da licitante em dívida ativa (inciso 
III, do art. 132, do Decreto Municipal 14.754/23). 
 

d) Prova de regularidade fiscal perante o Município de domicílio ou sede da licitante, inclusive quando a 
débitos inscritos em dívida ativa (inciso IV, do art. 132, do Decreto Municipal 14.754/23). 
 

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei     nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 

g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital 
relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  
 

h) O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123/2006, estará dispensado da prova de 
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

 



 
Concorrência Eletrônica nº 001/2024 

Processo Licitatório nº 016/2024 
(UASG 928790) 

 

 
Página 45 de 148 

 

9.18. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

9.18.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor 
da sede do fornecedor (Lei nº 14.133/21, art. 69, caput, inciso II e inciso I do art. 133, do Decreto 
Municipal nº 14.754/23). 
 

9.18.1.1. A certidão exigida no item acima, se não contiver indicação de data de validade, deverá 
ser expedida até 30 (trinta) dias antes da data de abertura da licitação.  
 

9.19. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART. 67, da Lei 14.133, E 2021) 
 

9.19.1. Qualificação Técnico-profissional 
 

9.19.1.1. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, será exigida a comprovação de o licitante 
possui em seu corpo técnico, na data da sessão pública eletrônica, profissional (is) de nível superior ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor (res) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 
devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhando(s) 
da(s) respectiva(s) certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que 
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da Administração Pública direta 
ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obra 
diretamente relativos a: 
 

✓ Implantação de redes de drenagem em tubo PEAD com 86,25 metros de diâmetros de 600 mm. 
 

9.19.1.2. A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da Carteira de 
Trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou do contrato social da licitante em que 
conste o profissional como sócio, ou do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA da região 
competente, em que conste o profissional como responsável técnico, ou, ainda, de declaração de 
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de 
declaração de anuência do profissional.  
  

9.19.1.3. Para fins de contratação, devem o(s) profissional(ais) e empresa(s) com registro em outro 
Estado também possuir(rem) o visto de atuação profissional emitido pelo CREA/MG, que deverá ser 
apresentado no momento da assinatura do Contrato; 
 

9.19.1.4. O atestado técnico emitido em nome do profissional somente poderá ser utilizado por uma única 
empresa licitante. Sendo que, caso o mesmo atestado seja apresentado por mais de uma licitante, o 
mesmo será desconsiderado como documento comprovador da qualificação técnica requerida;  
 

9.19.1.5. Declaração indicando o nome, CPF, número do registro no CREA, do responsável técnico que 
acompanhará a execução da obra de que trata o objeto. O nome do responsável técnico indicado deverá 
ser o mesmo que constar dos atestados de responsabilidade técnica apresentados para qualificação 
técnica da licitante.  
 

9.19.1.6. O profissional cujo(s) atestado(s) venha(m) atender à(s) exigência(s) do subitem 9.19.1.2 poderá 
ser substituído na execução do contrato por outro profissional de experiência equivalente ou superior, 
desde que previamente aprovado pela Administração 
  

9.19.2. Qualificação Técnico-operacional 
 

9.19.2.1. Para atendimento da qualificação técnico-operacional, será(ao) exigido(s) atestado(s) de 
capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que o licitante tenha executado para o órgão ou 
entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal, ou 
ainda, para empresas privadas, os seguintes serviços: 
 

✓ Implantação de redes de drenagem em tubo PEAD com 86,25 metros de diâmetros de 600 mm. 
 

9.19.2.2. No que tange aos quantitativos exigidos, foram eles fixados no percentual de 25% (vinte e cinco 
por cento) sobre as quantidades de 345 metros para diâmetro de 600 mm, espelhando um mínimo 
necessário a retratar com fidelidade a necessária comprovação da qualificação técnica, dada a dimensão 
e complexidade da obra, sem desnaturação de seu porte, e, portanto, sem excessos. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
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9.19.2.3. As características exigidas no item anterior não precisam constar simultaneamente de um 
mesmo atestado. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 
somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. 
 

9.19.2.4. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial 
da empresa licitante 
 

9.19.2.5. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial 
da empresa licitante. 
 

9.19.2.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros 
documentos. 
 

9.19.3. Justificativa para exigência de Qualificação Técnica 
 

No que se refere às exigências de qualificação técnica fixadas no Projeto Básico, a Autarquia buscou 
estabelecê-las de maneiras compatíveis com a dimensão e característica do objeto, conforme admitidas 
no art. 67, da Lei 14.133. de 2021 e seus incisos e parágrafos e art. 134, do Decreto Municipal 
14.754, de 2023, e seus incisos e parágrafos, além do atual entendimento sobre o tema, em especial 
no tocante às parcelas de maior relevância e valor significativo. 
 

Assim, como se observa, as especificações e exigências relativas às capacidades técnico-profissional e 
técnico-operacional são pertinentes e compatíveis em características e quantidades com o objeto da 
Concorrência, tendo o Saae de Itabirito o poder-dever de fazer tais exigências de cunho técnico, na 
extensão definida no Projeto Básico e seus anexos, na medida em que tais exigências visam garantir o 
efetivo e adequado cumprimento do contrato. 
 

Com vistas a dar cumprimento à norma contida no art. 37, XXI da Constituição Federal, pode e deve a 
Administração Pública, no procedimento para escolha da melhor proposta, estabelecer certas exigências 
destinadas a obter excelente garantia de que o contratado se encontra apto consoante afirma, tanto 
técnica quanto economicamente, a cumprir o pactuado. Outrossim, pode estipular, na aferição da 
capacidade técnico-operacional dos participantes, que estes comprovem não apenas a sua experiência 
em realizar certos serviços, mas também em realizá-los em determinados quantitativos. 
 

Importante registrar que o atestado de capacidade técnico-operacional é, em síntese, uma 
declaração/certidão emitida por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que visa comprovar a 
aptidão do licitante para a execução do objeto do processo, por meio da certificação de cumprimento de 
contrato ou equivalente que envolvam objeto idêntico ou similar. 
 

Neste tear, a habilitação técnica tem por objetivo demonstrar para a Administração Pública que a empresa 
licitante é possuidora de conhecimento capaz de dar cumprimento às obrigações assumidas no contrato. 
E a finalidade da norma é clara: resguardar o interesse da Administração Pública, ou seja, a perfeita 
execução do objeto da licitação. 
 

Na verdade, para a execução do serviço ora contratado, não pode a Administração se expor, arriscando 
a dispensar a efetividade do conhecimento técnico especializado e a comprovação de experiência 
pretérita de capacidade profissional e operacional para o cumprimento do objeto do contrato. 
 

Dessarte, as exigências de capacidade técnica que guardem fidelidade com o escopo do objeto são 
essenciais, na medida em que visam assegurar uma contratação segura, evitando-se imprevistos 
indesejados à Administração contratante, motivo pelo qual a autoridade deve fixá-las na medida 
necessária, sem ensejar restrição excessiva à competitividade no certame, mas resguardando que 
venham a participar apenas empresas efetivamente aptas a satisfazer seu escopo. 
 

Nesse viés, mostra-se necessária a exigência de qualificação técnica, devendo se eleger as parcelas 
mais importantes do serviço, e estabelecer quantitativos mínimos que compreendam a satisfação da 
administração pública. 
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Itabirito, MG, 17 de maio de 2024. 
 
 
 

__________________________________ 
Rafael Nascimento Pereira 

Gerente II Setor de Drenagem 
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APENDICE DO ANEXO I 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 
Arts. 33 a 41 do Decreto Municipal nº 14.754/23 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo visa elaborar projetos de infraestruturas afim de indicar a necessidade e especificar a melhor 
solução técnica/ financeira para atender as demandas do município relacionado a infraestruturas do 
sistema de drenagem pluvial em diversos bairros da sede do município de Itabirito/MG. 
 

1.1 LOCALIZAÇÃO 
 

Os empreendimentos para os quais os serviços objeto desta licitação serão desenvolvidos localizam-se 
nos endereços a seguir: (i) Rua Dr. Francisco José de Carvalho, 750, São José; (ii) Rua Capitão 
Serafim, Santa Efigênia; (iii) Rua Dália, Gutierrez; (iv) Rua Maria de Fátima Pascoal (Conjunto 
Habitacional Morada Viva), Gutierrez. 
 

1.1.1 Rua Dr. Francisco José de Carvalho, 750, São José; Coordenadas UTM:-20.25436016918621, -
43.77914006092904; CEP:  35457-190 (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Vista aérea com identificação do empreendimento na Rua Francisco José de Carvalho. 
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1.1.2 Rua Capitão Serafim, Santa Efigênia; Coordenadas UTM: -20.256861781058294, -
43.79192568438151, CEP: 35455-054 (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Vista aérea com identificação do empreendimento na Rua Capitão Serafim. 
 

1.1.3 Rua Dália, Gutierrez; UTM: -20.26241643753705, -43.8079116993714, CEP: 35454-342 (Figura 
3) 
 

 
Figura 3. Vista aérea com identificação do empreendimento na Rua Dália. 
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1.1.4 Rua Maria de Fátima Pascoal (Conjunto Habitacional Morada Viva), Gutierrez; coordenadas UTM: 
-20.263442333607294, -43.806860437562385; CEP: 35454-341 (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Vista aérea com identificação do empreendimento na Rua Maria de Fatima Pascoal. 

 
2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1  Rua Dr. Francisco José de Carvalho, 750, São José: 
 

A demanda pelo empreendimento se originou na necessidade de solucionar a ocorrência de erosões e 
manutenções recorrentes no sistema pluvial existente já que sua capacidade de escoamento não atende 
mais a vazão da região devido ao aumento da impermeabilização do solo.  
 

Propõem-se estudos e projetos visando ampliação da rede de microdrenagem existente, substituindo a 
rede de concreto do tipo “Macho Fêmea” DN 800 MM sem berço de concreto, por tubos de PEAD DN 
1200 MM, visando melhorias no escoamento e coleta da água da chuva excedente na região. Além disso, 
a rede deverá ser realocada mais próximo da divisa do imóvel. 
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Figura 5. Pontos de afundamento ao longo do sistema de drenagem. 

 
2.2 Rua Capitão Serafim, Santa Efigênia: 
 

O empreendimento se faz necessário devido à sobrecarga do sistema de drenagem das águas pluviais 
na região, ocasionando um acumulo de água na rede, caixas de passagem e poços de visitas, 
ocasionando a sobrecarga do sistema existente, gerando alagamento e comprometendo a infraestrutura 
da via. 
 

Assim, propõe-se a elaboração de estudos e projetos visando um atendimento adequado para a 
execução de mais uma nova rede de DN 600 MM para suprir a demanda da região. Esse 
empreendimento visa melhorar a qualidade de vida da população da região, permitindo condições 
seguras de mobilidade de veículos e pedestres, reduzindo e eliminando problemas de alagamentos nas 
ruas. 
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Figura 6. Sobrecarga do sistema de drenagem pluvial nos períodos de fortes chuvas. 
 
2.3 Rua Dália, Gutierrez: 
 

Esta demanda surgiu após inspeções e obstrução do sistema existente e diagnósticos levantados pela 
equipe técnica do SAAE Itabirito que identificaram que a rede além de obstruída, causaram danos 
estruturais em edificações localizadas ao longo do trecho por existir construções sobre o mesmo. 
 

Em face disto, faz-se necessário a elaboração de estudos e projetos visando a construção de um novo 
sistema pluvial na via, bem como complementações e retirada do fluxo pluvial localizada no interior 
dos imóveis, de modo a preservar as edificações afetadas e proporcionar maior segurança aos 
moradores da região. 
 

 
Figura 7. Rede de drenagem pluvial obstruída. 
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2.4 Rua Maria de Fátima Pascoal; (Conjunto Habitacional Morada Viva), Gutierrez: 
 

Devido a recorrência de afundamento em vários trechos da via, a equipe técnica do SAAE itabirito 
realizou inspeções na localidade e diagnosticou que o problema está sendo causado devido ao 
desgaste natural da rede de drenagem pluvial existente, onde a mesma se encontra com vários pontos 
de vazamento havendo a necessidade constante de manutenções ao longo do trecho. 
 

Desta forma, propõe-se a elaboração de projetos, para a substituição do sistema existente, por uma 
nova rede de PEAD DN 600 MM, com o intuito de sanar os problemas atuais e proporcionar uma 
melhoria do sistema com um todo. 
 

Além de se fazer a necessidade de retirar o sistema antigo para assim poder identificar possíveis 
lançamento ao longo da rede já considerando o lançamento principal a montante. 
 

 
Figura 8. Trechos de afundamento da via ao longo do sistema de drenagem pluvial. 

 
Busca-se obter melhorias após a execução das obras, como: 
 

✓ Redução de gastos com manutenção de vias públicas; 
✓ Redução de danos às propriedades e do risco de perdas humanas; 
✓ Escoamento rápido das águas superficiais por ocasião das chuvas, facilitando o tráfego; 
✓ Eliminação da presença de águas estagnadas e lamaçais, focos de doenças; 
✓ Redução da incidência de doenças de veiculação hídrica; 
✓ Redução de impactos da chuva ao meio ambiente, como erosões e poluição de rios e lagos; 
✓ Condições razoáveis de circulação de veículos e pedestres em áreas urbanas, por ocasião de chuvas 

frequentes e/ou intensas. 
 
3. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO - PREVISÃO NO PLANO DE 
CONTRATAÇÃO ANUAL  
 

Para resolver os problemas recorrentes referente ao sistema de drenagem pluvial está previsto no Plano 
de Contratações Anual a contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução de 
obras comuns de engenharia de Drenagem Pluvial no município de Itabirito/MG. 
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4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  
 

Para uma boa contratação, a empresa vencedora desta presente licitação deverá ser especializada na 
prestação de serviços de engenharia civil, onde a mesma devera comprovar sua capacidade técnica. 
  

A empresa vencedora deverá fornecer toda a mão de obra qualificada necessária para a execução e 
planejamento dos serviços, bem como todo o maquinário, equipamento e insumos a serem utilizados 
além de prestar os serviços com qualidade e prazo seguindo o cronograma. 
 
5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS  
 

Os quantitativos dos serviços correlacionado ao objeto a ser pleiteado foram obtidos após visitas técnicas 
realizadas nos locais descritos anteriormente onde foi possível determinar de maneira aproximada a 
extensão das redes de drenagem de cada um dos trechos utilizando ferramentas de medição, 
considerando essa extensão se iniciando no ponto de capitação da rede de drenagem até o ponto de 
lançamento da rede. Para se determinar o diâmetro requerido para cada uma das tubulações foram 
realizados levantamentos das microbacias de contribuição presentes nas imediações de cada uma das 
obras pretendidas e a partir da área de cada uma delas foi possível calcular o diâmetro pretendido em 
cada um dos trechos. 
 

 Endereço Bairro 
Extensão aproximada das redes 

de drenagem principais 

Diâmetro das redes 
estimado  

1 
Rua Dr. Francisco José de 

Carvalho, 750 
São José 60 metros 1200mm 

2 Rua Capitão Serafim Santa Efigênia  130 metros 600mm 

3 Rua Dália  Gutierrez 130 metros 600mm 

4 
Rua Maria de Fátima Pascoal 
(Conjunto habitacional Morada 

viva) 
Gutierrez 120 metros 

 
600mm 

 
6. LEVANTAMENTO DE MERCADO 
 

Segundo Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências, Art. 23, Parágrafo 2º, “No processo licitatório para 
contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do 
percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, 
será definido por meio da utilização de parâmetros, sendo eles: 
 

I. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de 
Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras 
e serviços de engenharia;  

II. Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência 
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de 
domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso”. 

 

Em função disso, os custos estimados para esta contratação serão obtidos de bases de custos 
reconhecidas no mercado, de acordo com valores unitários com desoneração das planilhas de última 
atualização na época da elaboração do orçamento dos Órgãos COPASA referência FEVEREIRO/2024; 
SUDECAP OUTUBRO/2023 e SICRO OUTUBRO/2023, por se tratarem de órgãos relacionados à 
prestação de serviços de saneamento básico, no qual tem o mesmo caráter do objeto descrito neste 
referido processo.  
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7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  
 

Para a obtenção da estimativa do preço final da obra foram efetuadas visitas técnicas e elaborado 
memorial de cálculo, bem como planilhas orçamentarias, referente à todas as ruas contempladas nesse 
processo de acordo com os quantitativos levantados a partir dos projetos de engenharia e os custos 
retirados dos bancos de dados disponíveis nos órgãos COPASA, SUDECAP E SICRO. 
 

O valor estimado para a contratação, conforme planilha orçamentaria foi de R$ 999.981,66 (novecentos 
e noventa e nove mil e novecentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), valor compatível com 
a previsão contida no Plano de Contratação Anual. 
 
8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
 

A solução em contratar empresas especializada em serviços de engenharia, para a execução de obras 
comuns de engenharia de drenagem pluvial no município, é indicada devido à alta demanda de serviços 
relacionadas ao sistema de drenagem pluvial, além da substituição das redes existentes desgastadas. 
 
9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO  
 

O empreendimento apresentado neste presente estudo, caracteriza-se como um serviço de engenharia 
a ser executado único e exclusivamente por uma única empresa especializada na prestação de serviços 
e obras de engenharia civil, desta forma opta-se pelo não parcelamento da solução. 
 

O não parcelamento do objeto visa a uniformização e presteza no atendimento do objeto com foco para 
solução dos problemas de drenagem urbana, comum aos quatro empreendimentos objeto desta licitação. 
Neste caso, a indivisibilidade propicia a competitividade e o aumento da economia de escala, ao se 
contratar os quatro empreendimentos ao mesmo tempo, (cujo valor somado é mais atraente ao mercado), 
respeitando os princípios da eficiência e economicidade. 
 

Na perspectiva técnica, a centralização da responsabilidade em uma única contratação é adequada não 
apenas em vista do acompanhamento de problemas e soluções, mas também em termos de facilitar a 
verificação das suas causas e atribuição de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a 
execução do objeto licitado. 
 

Além disso, administrativamente, o parcelamento não é recomendável, por demandar várias 
contratações, instrumentalização, gestão e fiscalização dos contratos, resultando em maior gasto de 
tempo e pessoal envolvido (tanto funcionários da Administração, quanto consultores e prestadores de 
serviços), indo contrariamente a necessidade de contratação do objeto. 
 
10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
 

A execução da obra resultará em melhoria para toda sociedade usuária, trazendo um saneamento básico 
adequado e um correto direcionamento de águas pluviais, facilitando o transporte e a locomoção de 
pessoas, evitando o avanço da erosão nessas localidades e reduzindo impactos ambientais negativos, 
contribuindo para o bem-estar social. 
 
11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 
 

A administração da autarquia municipal, SAAE, realizou treinamentos e disponibilizou cursos sobre 
contratações e fiscalização de obras a partir da nova lei de licitações - Lei nº 14.133/2021. Possui 
também no quadro de servidores um engenheiro civil capacitado para fiscalização da obra. A gestão do 
contrato é realizada pelo solicitante do objeto. 
 

Quanto a etapas prévias ao investimento, o setor de engenharia da autarquia municipal, elaborou 
desenhos instrutivos, planilhas orçamentarias com memorias de cálculos, para auxiliar a empresa 
contratada durante o processo de execução de obras comuns de engenharia de drenagem pluvial 
mencionadas neste devido Estudo Técnico Preliminar. 
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12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES  
 

Por se tratar de um processo onde não haverá parcelamento da solução, contratações correlatas ou 
interdependentes não se aplicam.  
 
13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas. Os impactos 
ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando 
as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. 
Por outro lado, os impactos são considerados positivos quando as alterações resultam em melhorias ao 
meio ambiente. 
 

A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá previsão da 
responsabilidade ambiente da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido 
deverá considerar a composição, características ou componentes sustentáveis. 
A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre resíduos 
sólidos e as leis municipais. 
 
14. MAPEAMENTO DE RISCOS  
 

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam 
comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a 
probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e 
contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação. 
 

RISCO 
PROBABILIDADE 

DE 
OCORRÊNCIA 

IMPACTO AÇÃO PREVENTIVA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA 

Questionamentos 
relacionados ao edital. 

Baixa Baixo 
Definir as regras gerais da 
contratação de forma clara no 
Edital e em seus anexos 

Erratas referentes ao Edital com 
correção dos itens relacionados. 

Licitação deserta. Baixa Médio 

Definição de exigências 
técnicas compatíveis com o 
objeto a ser licitado 

Republicação do Edital observando 
requisitos que poderiam ter 
provocado a desistência de 
possíveis empresas 
interessadas 

Contratada se recusar 
a assinar o contrato. 

Baixa Alto 

Definir punição no edital para 
empresa adjudicada 
que não assinar o contrato 
dentro do prazo estipulado 

Adjudicar novo fornecedor ou 
promover nova contratação 

Incapacidade da 
empresa vencedora 

em executar o 
contrato. 

Baixa Alto 

- Exigir documentação 
comprobatória que a licitante já 
prestou serviços semelhante ao 
contratado. 
- Exigir o nível máximo de 
garantia contratual permitido em 
lei com vistas a assegurar o 
compromisso da empresa na 
prestação 
adequada dos serviços. 

Gestão/Fiscalização do contrato 
com aplicação de sanções 
previstas quando ocorrer alguma 
falha contratual e, em último caso, 
cancelar contrato e adjudicar novo 
fornecedor ou promover nova 
contratação. 

Falta de Capacidade 
financeira da empresa 

para prestar os 
serviços 

Médio Alto 

Habilitação financeira referente 
ao ano anterior à licitação 
 

Adjudicar novo fornecedor ou 
promover nova contratação e 
aplicação de sanções 

Falência da 
empresa vencedora 

Baixa Alto 

- Exigir requisitos habilitatórios 
relativos à qualificação 
econômica – financeira. 
- Exigir garantia contratual 

Adjudicar novo 
fornecedor ou promover nova 
contratação 

Fornecimento de 
Materiais e 

equipamentos sem 
qualidade 

Média Alto 

Exigência de prova gráfica e 
controle prévio à utilização dos 
produtos. 

Devolução dos materiais de baixa 
qualidade e aplicação de sanções 
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15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

Com base nas informações levantadas ao longo deste estudo preliminar, evidencia-se que a contratação 
de empresa especializada em serviços de engenharia civil, mostra-se possível tecnicamente e 
fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida. 
 
 
 

Itabirito, 17 de maio de 2024 
 
 
 

_________________________________________________ 
Rafael Nascimento Pereira 

Gestor do Contrato 
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 CUSTO UNIT. BDI / ADM R$ UNIT. R$ TOTAL

(R$) (%) (R $) (R$)

999.981,66       
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.447,88                    

1.1 SUDECAP 01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL M2 7,92                    214,59            26,44% 271,33           2.148,93                      

1.2 SUDECAP 01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MÊS 5,00                    680,00            26,44% 859,79           4.298,95                      

2 DEMOLIÇÕES 16.150,74                  

2.1 COPASA 65000054 LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL                                                                                                                                                                                                             M2 48,40                   5,75 26,44% 7,27              351,87                         

2.2 COPASA 65000055 LIMPEZA TERRENO COM ROCADEIRA MECANICA                                                                                                                                                                                                          M2 196,00                 0,57 26,44% 0,72              141,12                         

2.3 COPASA 65000037 DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M M2 561,40                 14,36 26,44% 18,16             10.195,02                    

2.4 COPASA 65000038 REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO                                                                                                                                                                       M2 -                      17,02             26,44% 21,52             -                              

2.5 COPASA 65000018 DEMOLICAO ALVENARIA INCLUSIVE CARGA MANUAL                                                                                                                                                                                                      M3 4,00                    126,88 26,44% 160,43           641,72                         

2.6 COPASA 65000039 DEMOLICAO PASSEIO CIMENTADO M2 87,40                   20,97 26,44% 26,51             2.316,97                      

2.7 SUDECAP 02.14.01 DEMOLIÇAO MANUAL DE TIJOLOS E BLOCOS DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO M3 6,46                    95,58             26,44% 120,85           780,21                         

2.8 SUDECAP 02.13.01 SIMPLES - MANUAL M3 -                      210,42            26,44% 266,06           -                              

2.9 SUDECAP 02.13.02 ARMADO  - MANUAL M3 1,00                    289,14            26,44% 365,59           365,59                         

2.10 SUDECAP 02.13.03 SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 6,00                    77,42             26,44% 97,89             587,34                         

2.11 SUDECAP 02.13.04 ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 5,00                    121,94            26,44% 154,18           770,90                         

3 IMPLANTAÇÃO DE REDES 606.711,56                

3.1 SUDECAP 03.16.01 ESCAVAÇAO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM RETANGULAO COM MARTELO ELETRICO DE 30KG M3 42,81                   285,60            26,44% 361,11           15.458,04                    

3.2 SUDECAP 03.21.02  ESCAVAÇAO DE VALA E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO M3 -                      243,39            26,44% 307,74           -                              

3.3 SUDECAP 03.17.01 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M M3 14,40                   44,70             26,44% 56,52             813,89                         

3.4 SUDECAP 03.17.02 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS 1,5 M < H <= 3,0 M M3 52,08                   59,60             26,44% 75,36             3.924,52                      

3.5 SUDECAP 03.18.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL  H <= 1.5 M M3 99,00                   5,79               26,44% 7,32              724,68                         

3.6 SUDECAP 03.18.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL  1.5 M < H <= 3.0 M M3 888,54                 7,34               26,44% 9,28              8.245,65                      

3.7 SUDECAP 03.19.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES  H <= 1.5 M M3 -                      7,22               26,44% 9,13              -                              

3.8 SUDECAP 03.19.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES  1.5 M < H <= 3.0M M3 367,18                 8,99               26,44% 11,37             4.174,79                      

3.9 SUDECAP 03.20.01 ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE  MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO M3 27,00                   8,62               26,44% 10,90             294,30                         

3.10 SUDECAP 03.20.02 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE <= 1,50 METROS M3 27,63                   12,86             26,44% 16,26             449,22                         

3.11 SUDECAP 03.20.03 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 1,50 METROS <= 3,50 METROS M3 61,80                   14,12             26,44% 17,85             1.103,13                      

3.12 SUDECAP 03.23.01 REGULARIZAÇAO MANUAL, COM SOQUETE M2 107,58                 4,92               26,44% 6,22              669,15                         

3.13 SUDECAP 03.23.03 REGULARIZAÇAO COM PLACA VIBRATORIA M2 1.075,80              4,26               26,44% 5,39              5.798,56                      

3.14 COPASA 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2 1.462,80              18,45 26,44% 23,33             34.127,12                    

3.15 SUDECAP 19.08.01 FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 -                      29,63             26,44% 37,46             -                              

3.16 SUDECAP 19.07.01 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 -                      637,64            26,44% 806,23           -                              

3.17 SUDECAP 19.05.01 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  400 MM M -                      178,57            26,44% 225,78           -                              

3.18 SUDECAP 19.05.03 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  600 MM M -                      290,07            26,44% 366,76           -                              

3.19 SUDECAP 19.05.05 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  800 MM M -                      505,53            26,44% 639,19           -                              

3.20 SUDECAP 19.05.07 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 1000 MM M -                      695,97            26,44% 879,98           -                              

3.21 SUDECAP 19.03.01 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=300MM M -                      170,71            26,44% 215,85           -                              

3.22 SUDECAP 19.03.10 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=400MM M 37,00                   292,19            26,44% 369,45           13.669,65                    

3.23 SUDECAP 19.03.04 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=600MM M 345,00                 706,86            26,44% 893,75           308.343,75                  

3.24 SUDECAP 19.03.11 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=800MM M -                      1.010,74         26,44% 1.277,98        -                              

3.25 SICRO 2003990 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1000MM M -                      1.323,07         26,44% 1.672,89        -                              

3.26 SUDECAP 19.03.08 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1200MM M 58,00                   1.861,16         26,44% 2.353,25        136.488,50                  

3.27 SUDECAP 40.32.30 REATERRO MANUAL DE VALAS - SOQUETE M3 79,40                   44,70             26,44% 56,52             4.487,74                      

3.28 SUDECAP 40.32.31 REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA M3 794,01                 20,51             26,44% 25,93             20.588,64                    

3.29 SUDECAP 05.09.03 AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 46,14                   218,95            26,44% 276,84           12.773,40                    

3.30 SUDECAP 03.24.01  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO DMT <= 50,00 M M3 5,00                    22,35             26,44% 28,26             141,30                         

3.31 SUDECAP 03.24.02  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO 50,00 < DMT <= 100,00 M M3 3,00                    29,80             26,44% 37,68             113,04                         

T O T A L     O B R A S      D E      D R E N A G E M    -    A N O     2 0 2 4

OBRAS DE DRENAGEM 2024

ANEXO III - PLANILHA DE OBRA

SDU - SISTEMA DE DRENAGEM URBANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DRENAGEM 2024 - ZONA URBANA

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
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3.32 SUDECAP 03.25.01 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA 5m³ VG 4,00                    330,00            26,44% 417,25           1.669,00                      

3.33 COPASA 65002380 SARJETA EM CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK=18,0MPA - TIPO A, B OU C M 110,00                 53,46             26,44% 67,59             7.434,90                      

3.34 SUDECAP 19.23.03 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D=  600 MM M 12,00                   798,41            26,44% 1.009,51        12.114,12                    

3.35 SUDECAP 19.23.05 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D=  800 MM M -                      980,37            26,44% 1.239,58        -                              

3.36 SUDECAP 19.23.07 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM M -                      1.166,79         26,44% 1.475,29        -                              

3.37 SUDECAP 19.24.03 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D=  600 MM M -                      552,74            26,44% 698,88           -                              

3.38 SUDECAP 19.24.05 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D=  800 MM M -                      724,84            26,44% 916,49           -                              

3.39 SUDECAP 19.24.07 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM M -                      894,10            26,44% 1.130,50        -                              

3.40 COPASA 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 12,60                   187,23            26,44% 236,73           2.982,80                      

3.41 COPASA 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 40,00                   2,52               26,44% 3,19              127,60                         

3.42 SUDECAP 05.01.01 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - JOGADA TON 14,20                   156,00            26,44% 197,25           2.800,95                      

3.43 SUDECAP 05.01.02 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - ARRUMADA M3 1,00                    316,01            26,44% 399,56           399,56                         

3.44 SUDECAP 19.10.03 ALA DE REDE TUBULAR D=600MM UNID 1,00                    1.245,22         26,44% 1.574,46        1.574,46                      

3.45 SUDECAP 19.10.05 ALA DE REDE TUBULAR D=800MM UNID -                      1.468,31         26,44% 1.856,53        -                              

3.46 SUDECAP 19.10.07 ALA DE REDE TUBULAR D=1.000MM UNID -                      1.711,03         26,44% 2.163,43        -                              

3.47 SUDECAP 19.10.09 ALA DE REDE TUBULAR D=  1.200 MM UNID 1,00                    2.519,27         26,44% 3.185,36        3.185,36                      

3.48 COPASA 65001200 ELABORACAO DE "NOTA DE SERVICO" PARA EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS - CRESCIMENTO VEGETATIVO                                                                                                                                              KM 0,22                    788,26            26,44% 996,68           218,27                         

3.49 SUDECAP 43.01.03 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MÊS 0,07                    17.453,93       26,44% 22.068,75      1.611,02                      

3.50 COPASA 65001148 CADASTRO DE REDE DE DRENAGEM URBANA                                                                                                                                                                                                      KM 0,22                    738,34            26,44% 933,56           204,45                         

4 CAIXA DE PASSAGEM E POÇOS DE VISITA 85.270,22                  

4.1 SUDECAP 19.11.03 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO UND 2,00                    1.001,12         26,44% 1.265,82        2.531,64                      

4.2 SUDECAP 19.11.04 CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO UND 7,00                    1.700,31         26,44% 2.149,87        15.049,09                    

4.3 SUDECAP 19.12.03 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO M -                      871,50            26,44% 1.101,92        -                              

4.4 SUDECAP 19.12.04 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO M -                      1.458,02         26,44% 1.843,52        -                              

4.5 SUDECAP 19.13.01 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO A (FERRO FUNDIDO PADRÃO SUDECAP UNID 16,00                   726,60            26,44% 918,71           14.699,36                    

4.6 SUDECAP 19.14.02 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UNID 16,00                   120,96            26,44% 152,94           2.447,04                      

4.7 SUDECAP 19.15.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID 3,00                    1.656,35         26,44% 2.094,29        6.282,87                      

4.8 SUDECAP 19.15.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -                      2.328,16         26,44% 2.943,73        -                              

4.9 SUDECAP 19.15.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -                      3.018,43         26,44% 3.816,50        -                              

4.10 SUDECAP 19.15.09 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -                      3.901,57         26,44% 4.933,15        -                              

4.11 SUDECAP 19.16.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -                      2.231,14         26,44% 2.821,05        -                              

4.12 SUDECAP 19.16.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -                      2.750,43         26,44% 3.477,64        -                              

4.13 SUDECAP 19.16.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -                      3.608,39         26,44% 4.562,45        -                              

4.14 SUDECAP 19.17.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -                      2.568,41         26,44% 3.247,50        -                              

4.15 SUDECAP 19.17.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -                      3.263,72         26,44% 4.126,65        -                              

4.16 SUDECAP 19.17.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -                      4.034,89         26,44% 5.101,71        -                              

4.17 SUDECAP 19.17.09 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -                      4.712,09         26,44% 5.957,97        -                              

4.18 SUDECAP 19.18.03 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID 4,00                    2.303,94         26,44% 2.913,10        11.652,40                    

4.19 SUDECAP 19.18.05 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -                      2.703,98         26,44% 3.418,91        -                              

4.20 SUDECAP 19.18.07 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -                      3.225,65         26,44% 4.078,51        -                              

4.21 SUDECAP 19.18.09 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID 1,00                    4.173,97         26,44% 5.277,57        5.277,57                      

4.22 SUDECAP 19.19.03 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID 1,00                    2.926,78         26,44% 3.700,62        3.700,62                      

4.23 SUDECAP 19.19.05 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -                      3.125,07         26,44% 3.951,34        -                              

4.24 SUDECAP 19.19.07 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -                      3.852,97         26,44% 4.871,70        -                              

4.25 SUDECAP 19.19.09 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -                      4.487,68         26,44% 5.674,22        -                              

4.26 SUDECAP 19.20.03 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID 2,00                    3.385,59         26,44% 4.280,74        8.561,48                      

4.27 SUDECAP 19.20.05 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -                      3.714,12         26,44% 4.696,13        -                              

4.28 SUDECAP 19.20.07 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -                      4.329,79         26,44% 5.474,59        -                              

4.29 SUDECAP 19.20.09 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -                      5.015,13         26,44% 6.341,13        -                              

4.30 SUDECAP 19.21.01 CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA25 M 4,80                    959,27            26,44% 1.212,90        5.821,92                      

4.31 SUDECAP 19.22.02 TAMPAO DE POÇO DE VISITA FERRO FUNDIDO NODULAR UNID 7,00                    1.044,68         26,44% 1.320,89        9.246,23                      

4.32 COPASA 65000238 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 -                      62,91             26,44% 79,54             -                              

4.33 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M2 -                      24,48             26,44% 30,95             -                              

4.34 COPASA 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                 KG -                      12,31             26,44% 15,56             -                              
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4.35 COPASA 65003748
CONCRETO TRACO 1:2:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO MANUAL, INCLUSIVE 

LANCAMENTO EADENSAMENTO                                                                                                                       
M3 -                      718,08            26,44% 907,94           -                              

4.36 SUDECAP 60.17.25 CANTONEIRA DE FERRO DE 3"X3/16" KG -                      9,70               26,44% 12,26             -                              

5 PAVIMENTAÇÕES 133.535,14                

5.1 COPASA 65000456
PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", INCLUSIVE BASE DE MINERIO ESPESSURA 20 CM E CAPA DE 5 CM, PARA FAIXA 

DE LARGURA ATE 3,50 M   
M2 679,00                 145,87            26,44% 184,44           125.234,76                  

5.2 COPASA 65000459 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EXCLUSIVE BASE                                                                                                                                                                                                 M2 -                      204,52            26,44% 258,60           -                              

5.3 SUDECAP 20.19.14 PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO - PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M2 -                      106,43            26,44% 134,57           -                              

5.4 COPASA 65000486 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO           M2 -                      70,46             26,44% 89,09             -                              

5.5 COPASA 65000466
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 CM, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, ESP=6 CM  E  JUNTA DE EXPANSÃO.  
M2 87,40                   75,11             26,44% 94,97             8.300,38                      

6 SEGURANÇA 7.444,35                    

6.1 COPASA 65000008 SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                                            UNIDXDIA 270,00                 5,92               26,44% 7,49              2.022,30                      

6.2 COPASA 65000009
SINALIZACAO - CONJUNTO DE TRIPE, SUPORTE E BANDEIROLA, CONFORME PADRAO COPASA P.102 E P.067 - FORNECIMENTO 

E MOVIMENTACAO                                                                                                                        
UNIDXDIA 270,00                 3,45               26,44% 4,36              1.177,20                      

6.3 COPASA 65000010 SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                                                                     UNIDXDIA 960,00                 1,13               26,44% 1,43              1.372,80                      

6.4 COPASA 65000011
SINALIZACAO - GRADE MODULAR PARA DELIMITACAO DA AREA DE OBRA CONFORME PADRAO COPASA P.177 - 

FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                         
UNIDXDIA -                      4,41               26,44% 5,58              -                              

6.5 SUDECAP 01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 155,00                 10,60             26,44% 13,40             2.077,00                      

6.6 COPASA 65000012 SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UNID -                      2,61               26,44% 3,30              -                              

6.7 COPASA 65000013
SINALIZACAO - TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONTENCAO DE MATERIAL ESCAVADO, CONFORME 

PADRAO COPASA P.094FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                  
UNIDXDIA -                      4,04               26,44% 5,11              -                              

6.8 COPASA 65001719 PASSADICO DE MADEIRA PARA PEDESTRES                                                                                                                                                                                                             UNID 3,00                    55,23             26,44% 69,83             209,49                         

6.9 COPASA 65001720 TRAVESSIA METALICA P/ VEICULOS                                                                                                                                                                                                                  UNID 4,00                    115,78            26,44% 146,39           585,56                         

7 LIMPEZAS 31.768,56                  

7.1 COPASA 65000987 CAMINHAO EQUIPADO COM TANQUE PARA 10.000 L, BOMBA E ACESSORIOS (INCLUSIVE MOTORISTA) - H. PRODUTIVA HORA 104,00                 206,30            26,44% 260,85           27.128,40                    

7.2 SUDECAP 40.32.41 CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES M3    174,20                 2,91               26,44% 3,68              641,07                         

7.3 SUDECAP 02.26.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO  - DMT <= 50,0 M M3    3,00                    22,35             26,44% 28,26             84,78                          

7.4 SUDECAP 02.26.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO  - 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3    3,00                    29,80             26,44% 37,68             113,04                         

7.5 SUDECAP 02.28.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT  <= 1 KM M3 -                      3,96               26,44% 5,01              -                              

7.6 SUDECAP 02.28.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 1 KM < DMT <= 2 KM M3 -                      7,56               26,44% 9,56              -                              

7.7 SUDECAP 02.28.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 2 KM < DMT <= 5 KM M3KM -                      3,41               26,44% 4,31              -                              

7.8 SUDECAP 02.28.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT  > 5 KM M3KM 1.473,36              2,04               26,44% 2,58              3.801,27                      

8 SERVIÇOS DE TERRA DE APOIO 13.694,35                  

8.1 COPASA 65000196 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3    444,83                 6,23               26,44% 7,88              3.505,26                      

8.2 COPASA 65000197 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA M3    -                      9,94               26,44% 12,57             -                              

8.3 COPASA 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M       M3    -                      57,51             26,44% 72,72             -                              

8.4 COPASA 65000169 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO M3    -                      434,93            26,44% 549,93           -                              

8.5 SUDECAP 40.32.41 CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES M3    414,83                 2,91               26,44% 3,68              1.526,57                      

8.6 SUDECAP 40.34.01 TRANSPORTE CAMINHÃO DMT <= 10KM TxKM -                      1,54               26,44% 1,95              -                              

8.7 SUDECAP 40.34.02 TRANSPORTE CAMINHÃO DMT > 10 KM TxKM 6.277,19              1,09               26,44% 1,38              8.662,52                      

9 OBRAS CIVIS DE APOIO 29.700,91                  

9.1 COPASA 65003581 MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 35 X 16,7 X 12) CM, TIPO A, PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). M 60,00                   57,61             26,44% 72,84             4.370,40                      

9.2 COPASA 65000338 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,60 X 0,60 X 0,60 M) UNID 3,00                    556,83            26,44% 704,06           2.112,18                      

9.3 COPASA 65000238 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 -                      62,91             26,44% 79,54             -                              

9.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M2 -                      24,48             26,44% 30,95             -                              

9.5 COPASA 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                 KG 200,00                 12,31             26,44% 15,56             3.112,00                      

9.6 COPASA 65003744 LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,50                    681,87            26,44% 862,16           1.293,24                      

9.7 COPASA 65003748
CONCRETO TRACO 1:2:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO MANUAL, INCLUSIVE 

LANCAMENTO EADENSAMENTO                                                                                                                       
M3 -                      718,08            26,44% 907,94           -                              

9.8 COPASA 65003745
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO      
M3 -                      545,59            26,44% 689,84           -                              

9.9 COPASA 65003650 CONCRETO FCK 15 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                    M3 -                      684,83            26,44% 865,90           -                              
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9.10 COPASA 65003651 CONCRETO FCK 20 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                    M3 7,50                    706,76            26,44% 893,63           6.702,23                      

9.11 COPASA 65000279 CONCRETO CICLOPICO C/ 30 % DE PEDRA DE MAO - CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 - PREPARO E LANCAMENTO M3 -                      443,57            26,44% 560,85           -                              

9.12 COPASA 65000119 CHAPISCO COMUM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 2,00                    7,71               26,44% 9,75              19,50                          

9.13 COPASA 65000122 REBOCO PAULISTA                                                                                                                                                                                                                                 M2 2,00                    40,06             26,44% 50,65             101,30                         

9.14 SUDECAP 40.70.10 PINTURA LATEX SEM MASSA M2 -                      11,47             26,44% 14,50             -                              

9.15 SUDECAP 40.70.26 PINTURA OLEO SOBRE SERRALHERIA M2 -                      15,91             26,44% 20,12             -                              

9.16 SUDECAP 15.35.29 BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE PATIO M2 -                      9,40               26,44% 11,89             -                              

9.17 SUDECAP 63.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE M3 12,00                   205,38            26,44% 259,68           3.116,16                      

9.18 COPASA 65000036 REMOCAO ESQUADRIA METALICA - INCLUSIVE MARCO E ALIZAR                                                                                      M2 -                      13,07             26,44% 16,53             -                              

9.19 COPASA 65001122 SOLDA POR PONTOS       UNID -                      0,99               26,44% 1,25              -                              

9.20 COPASA 65000081 GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO       M2 -                      20,22             26,44% 25,57             -                              

9.21 SUDECAP 07.38.04 MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU - TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M M 4,00                    583,14            26,44% 737,32           2.949,28                      

9.22 SUDECAP 18.71.04 CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M -                      41,97             26,44% 53,07             -                              

9.23 COPASA 65003903 ALVENARIA DE ELEVACAO COM BLOCO E=15 CM PREENCHIDO COM CONCRETO MAGRO   M2 -                      141,73            26,44% 179,20           -                              

9.24 COPASA 65003539
CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, EXTENSAO ATE 4,00 M - PROFUNDIDADE DA REDE ATE 1,25 

M                                                                                                                                       
UNID -                      26,44% -                -                              

9.25 COPASA 65003540
CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, EXTENSAO EXCEDENTE A 4,00 M - PROFUNDIDADE DA REDE 

ATE 1,25 M                                                                                                                               
M -                      26,44% -                -                              

9.26 COPASA 65003511 CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, PROFUNDIDADE DA LIGACAO ATE 1,25M                                                                                                                                                  M 16,00                   168,44            26,44% 212,98           3.407,68                      

9.27 COPASA 65003512 CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, PROFUNDIDADE DA LIGACAO DE 1,25M A 2,00M                                                                                                                                           M 9,00                    221,18            26,44% 279,66           2.516,94                      

9.28 SUDECAP 01.05.05 CERCA PADRAO SUDECAP TIPO 1 - PECA 8X8 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME GALVANIZADO                                                                                                           M -                      16,21             26,44% 20,50             -                              

9.29 SUDECAP 02.23.01 REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME                                                                                                                M -                      9,37               26,44% 11,09             -                              

23 CANTEIRO DE OBRAS 21.320,50         
1 SUDECAP 01.09.01 MOBILIZACAO DE CONTAINER UNID 2,00                    600,00            26,44% 758,64           1.517,28                      

2 SUDECAP 01.09.11 DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UNID 2,00                    600,00            26,44% 758,64           1.517,28                      

3 SUDECAP 01.06.01
INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA - PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 

27,0KW (3F+N)
UNID 1,00                    759,53            26,44% 960,35           960,35                         

4 SUDECAP 01.09.16 CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS UNID 1,00                    261,63            26,44% 330,80           330,80                         

5 SUDECAP 01.09.15 INSTALAÇÕES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO UNID 1,00                    381,11            26,44% 481,88           481,88                         

6 SUDECAP 01.09.10 DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO (CONTAINER 6,0X2,30X2,82M COM LAVATORIO) MÊS 6,00                    730,00            26,44% 923,01           5.538,06                      

7 SUDECAP 01.09.12 INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO UNID 1,00                    748,98            26,44% 947,01           947,01                         

8 SUDECAP 01.09.03 ESCRITORIO C/ AR CONDIC. E SANITARIO COMPLETO MÊS 6,00                    930,00            26,44% 1.175,89        7.055,34                      

9 SUDECAP 15.35.29 BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM M2 250,00                 9,40               26,44% 11,89             2.972,50                      

24 ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA 47.937,45         

1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMPREENDENDO: CHEFIA DA OBRA, ENGENHARIA, SEGURANÇA DO TRABALHO, MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA, CONSUMO DE ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE, ETC FIXADO EM  7,64% DO VALOR DA 

OBRA CONFORME ORIENTAÇÃO DO TC 036.076/2011-2 ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário - DIVIDIDO EM 6 MESES DE 

OBRAS

MÊS 5,00                    9.587,49         9.587,49        47.937,45                    

NOTA:
1 -  PREÇOS  UTILIZANDO  AS  TABELAS  BASE  COPASA REFERÊNCIA FEVEREIRO/2024; SUDECAP REFERÊNCIA OUTUBRO/2023 E SICRO OUTUBRO 2023;

2 - PLANILHA ELABORADA DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DO TC 036.076/2011-2 ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO .

     FORAM  UTILIZADOS OS PERCENTUAIS  SUGERIDOS DO 3º QUARTIL - 26,44% PARA SERVIÇOS E 16,80% PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS. 

3 - ADMINSTRAÇÃO DIRETA PERCENTUAL MÉDIO 7,64% PARA O TIPO DE OBRA : CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS - DRENAGEM.
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VALOR DA

ETAPA 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

22,38% 100,00%

1 223.835,10 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

223.835,10                                                                                                 

22,42% 50,00% 50,00%

2 224.199,26 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

                      112.099,63         112.099,63                                                     

29,60% 50,00% 50,00%

3 296.039,90 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

                                            148.019,95         148.019,95                               

25,59% 100,00%

4 255.907,40 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

                                                                                        255.907,40         

TOTAIS SIMPLES    (%) 22,38 % 11,21 % 26,01 % 14,80 % 25,59 %

TOTAIS ACUMULADOS    (%) 100,00% 22,38 % 33,59 % 59,60 % 74,40 % 99,99 %

TOTAIS SIMPLES    (R$) 223.835,10         112.099,63         260.119,58         148.019,95         255.907,40         

TOTAIS ACUMULADOS    (R$) 999.981,66          223.835,10         335.934,73         596.054,31         744.074,26         999.981,66         

RUA CAPITÃO SERAFIM, SANTA EFIGÊNIA 

RUA DÁLIA , GUTIERREZ

RUA MARIA DE FÁTIMA PASCOAL (CONJUNTO HABITACIONAL MORADA 

VIVA), GUTIERREZ

ITEM DISCRIMINAÇÃO

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

SDU - SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 
DRENAGEM 2024 - ZONA URBANA

MESES

RUA DR. FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO, 750, SÃO JOSÉ

%
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 CUSTO UNIT. BDI / ADM R$ UNIT. R$ TOTAL

(R$) (%) (R $) (R$)

01 RUA DR. FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO, 750, SÃO JOSÉ 208.321,44       
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.397,02                    

1.1 SUDECAP 01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL M2 1,98         214,59            26,44% 271,33           537,23                         

1.2 SUDECAP 01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MÊS 1,00         680,00            26,44% 859,79           859,79                         

2 DEMOLIÇÕES 1.558,24                    

2.1 COPASA 65000054 LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL                                                                                                                                                                                                             M2 19,20       5,75 26,44% 7,27              139,58                         

2.2 COPASA 65000055 LIMPEZA TERRENO COM ROCADEIRA MECANICA                                                                                                                                                                                                          M2 48,00       0,57 26,44% 0,72              34,56                          

2.3 COPASA 65000037 DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M M2 20,40       14,36 26,44% 18,16             370,46                         

2.4 COPASA 65000038 REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO                                                                                                                                                                       M2 -          17,02             26,44% 21,52             -                              

2.5 COPASA 65000018 DEMOLICAO ALVENARIA INCLUSIVE CARGA MANUAL                                                                                                                                                                                                      M3 1,00         126,88 26,44% 160,43           160,43                         

2.6 COPASA 65000039 DEMOLICAO PASSEIO CIMENTADO M2 9,00         20,97 26,44% 26,51             238,59                         

2.7 SUDECAP 02.14.01 DEMOLIÇAO MANUAL DE TIJOLOS E BLOCOS DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO M3 3,00         95,58             26,44% 120,85           362,55                         

2.8 SUDECAP 02.13.01 SIMPLES - MANUAL M3 -          210,42            26,44% 266,06           -                              

2.9 SUDECAP 02.13.02 ARMADO  - MANUAL M3 -          289,14            26,44% 365,59           -                              

2.10 SUDECAP 02.13.03 SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 1,00         77,42             26,44% 97,89             97,89                          

2.11 SUDECAP 02.13.04 ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 1,00         121,94            26,44% 154,18           154,18                         

3 IMPLANTAÇÃO DE REDES 169.633,13                

3.1 SUDECAP 03.16.01 ESCAVAÇAO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM RETANGULAO COM MARTELO ELETRICO DE 30KG M3 6,18         285,60            26,44% 361,11           2.231,66                      

3.2 SUDECAP 03.21.02  ESCAVAÇAO DE VALA E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO M3 -          243,39            26,44% 307,74           -                              

3.3 SUDECAP 03.17.01 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M M3 -          44,70             26,44% 56,52             -                              

3.4 SUDECAP 03.17.02 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS 1,5 M < H <= 3,0 M M3 15,45       59,60             26,44% 75,36             1.164,31                      

3.5 SUDECAP 03.18.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL  H <= 1.5 M M3 -          5,79               26,44% 7,32              -                              

3.6 SUDECAP 03.18.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL  1.5 M < H <= 3.0 M M3 309,00     7,34               26,44% 9,28              2.867,52                      

3.7 SUDECAP 03.19.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES  H <= 1.5 M M3 -          7,22               26,44% 9,13              -                              

3.8 SUDECAP 03.19.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES  1.5 M < H <= 3.0M M3 123,60     8,99               26,44% 11,37             1.405,33                      

3.9 SUDECAP 03.20.01 ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE  MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO M3 -          8,62               26,44% 10,90             -                              

3.10 SUDECAP 03.20.02 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE <= 1,50 METROS M3 -          12,86             26,44% 16,26             -                              

3.11 SUDECAP 03.20.03 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 1,50 METROS <= 3,50 METROS M3 61,80       14,12             26,44% 17,85             1.103,13                      

3.12 SUDECAP 03.23.01 REGULARIZAÇAO MANUAL, COM SOQUETE M2 24,20       4,92               26,44% 6,22              150,52                         

3.13 SUDECAP 03.23.03 REGULARIZAÇAO COM PLACA VIBRATORIA M2 242,00     4,26               26,44% 5,39              1.304,38                      

3.14 COPASA 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2 300,00     18,45 26,44% 23,33             6.999,00                      

3.15 SUDECAP 19.08.01 FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 -          29,63             26,44% 37,46             -                              

3.16 SUDECAP 19.07.01 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 -          637,64            26,44% 806,23           -                              

3.17 SUDECAP 19.05.01 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  400 MM M -          178,57            26,44% 225,78           -                              

3.18 SUDECAP 19.05.03 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  600 MM M -          290,07            26,44% 366,76           -                              

3.19 SUDECAP 19.05.05 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  800 MM M -          505,53            26,44% 639,19           -                              

3.20 SUDECAP 19.05.07 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 1000 MM M -          695,97            26,44% 879,98           -                              

3.21 SUDECAP 19.03.01 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=300MM M -          170,71            26,44% 215,85           -                              

3.22 SUDECAP 19.03.10 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=400MM M -          292,19            26,44% 369,45           -                              

3.23 SUDECAP 19.03.04 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=600MM M -          706,86            26,44% 893,75           -                              

3.24 SUDECAP 19.03.11 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=800MM M -          1.010,74         26,44% 1.277,98        -                              

3.25 SICRO 2003990 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1000MM M -          1.323,07         26,44% 1.672,89        -                              

3.26 SUDECAP 19.03.08 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1200MM M 58,00       1.861,16         26,44% 2.353,25        136.488,50                  

3.27 SUDECAP 40.32.30 REATERRO MANUAL DE VALAS - SOQUETE M3 22,44       44,70             26,44% 56,52             1.268,52                      

3.28 SUDECAP 40.32.31 REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA M3 224,44     20,51             26,44% 25,93             5.819,65                      

3.29 SUDECAP 05.09.03 AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 -          218,95            26,44% 276,84           -                              

3.30 SUDECAP 03.24.01  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO DMT <= 50,00 M M3 1,00         22,35             26,44% 28,26             28,26                          

3.31 SUDECAP 03.24.02  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO 50,00 < DMT <= 100,00 M M3 1,00         29,80             26,44% 37,68             37,68                          

3.32 SUDECAP 03.25.01 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA 5m³ VG 1,00         330,00            26,44% 417,25           417,25                         

3.33 COPASA 65002380 SARJETA EM CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK=18,0MPA - TIPO A, B OU C M 26,00       53,46             26,44% 67,59             1.757,34                      

ANEXO V - PLANILHA DE OBRA - RUAS

SDU - SISTEMA DE DRENAGEM URBANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

DRENAGEM 2024 - ZONA URBANA

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
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3.34 SUDECAP 19.23.03 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D=  600 MM M -          798,41            26,44% 1.009,51        -                              

3.35 SUDECAP 19.23.05 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D=  800 MM M -          980,37            26,44% 1.239,58        -                              

3.36 SUDECAP 19.23.07 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM M -          1.166,79         26,44% 1.475,29        -                              

3.37 SUDECAP 19.24.03 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D=  600 MM M -          552,74            26,44% 698,88           -                              

3.38 SUDECAP 19.24.05 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D=  800 MM M -          724,84            26,44% 916,49           -                              

3.39 SUDECAP 19.24.07 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM M -          894,10            26,44% 1.130,50        -                              

3.40 COPASA 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 6,00         187,23            26,44% 236,73           1.420,38                      

3.41 COPASA 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 8,00         2,52               26,44% 3,19              25,52                          

3.42 SUDECAP 05.01.01 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - JOGADA TON 7,20         156,00            26,44% 197,25           1.420,20                      

3.43 SUDECAP 05.01.02 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - ARRUMADA M3 -          316,01            26,44% 399,56           -                              

3.44 SUDECAP 19.10.03 ALA DE REDE TUBULAR D=600MM UNID -          1.245,22         26,44% 1.574,46        -                              

3.45 SUDECAP 19.10.05 ALA DE REDE TUBULAR D=800MM UNID -          1.468,31         26,44% 1.856,53        -                              

3.46 SUDECAP 19.10.07 ALA DE REDE TUBULAR D=1.000MM UNID -          1.711,03         26,44% 2.163,43        -                              

3.47 SUDECAP 19.10.09 ALA DE REDE TUBULAR D=  1200 MM UNID 1,00         2.519,27         26,44% 3.185,36        3.185,36                      

3.48 COPASA 65001200 ELABORACAO DE "NOTA DE SERVICO" PARA EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS - CRESCIMENTO VEGETATIVO                                                                                                                                              KM 0,06         788,26            26,44% 996,68           57,81                          

3.49 SUDECAP 43.01.03 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MÊS 0,02         17.453,93       26,44% 22.068,75      426,66                         

3.50 COPASA 65001148 CADASTRO DE REDE DE DRENAGEM URBANA                                                                                                                                                                                                      KM 0,06         738,34            26,44% 933,56           54,15                          

4 CAIXA DE PASSAGEM E POÇOS DE VISITA 15.912,54                  

4.1 SUDECAP 19.11.03 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO UND -          1.001,12         26,44% 1.265,82        -                              

4.2 SUDECAP 19.11.04 CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO UND 2,00         1.700,31         26,44% 2.149,87        4.299,74                      

4.3 SUDECAP 19.12.03 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO M -          871,50            26,44% 1.101,92        -                              

4.4 SUDECAP 19.12.04 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO M 1.458,02         26,44% 1.843,52        -                              

4.5 SUDECAP 19.13.01 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO A (FERRO FUNDIDO PADRÃO SUDECAP UNID 4,00         726,60            26,44% 918,71           3.674,84                      

4.6 SUDECAP 19.14.02 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UNID 4,00         120,96            26,44% 152,94           611,76                         

4.7 SUDECAP 19.15.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -          1.656,35         26,44% 2.094,29        -                              

4.8 SUDECAP 19.15.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -          2.328,16         26,44% 2.943,73        -                              

4.9 SUDECAP 19.15.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -          3.018,43         26,44% 3.816,50        -                              

4.10 SUDECAP 19.15.09 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -          3.901,57         26,44% 4.933,15        -                              

4.11 SUDECAP 19.16.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -          2.231,14         26,44% 2.821,05        -                              

4.12 SUDECAP 19.16.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -          2.750,43         26,44% 3.477,64        -                              

4.13 SUDECAP 19.16.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID 3.608,39         26,44% 4.562,45        -                              

4.14 SUDECAP 19.17.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -          2.568,41         26,44% 3.247,50        -                              

4.15 SUDECAP 19.17.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -          3.263,72         26,44% 4.126,65        -                              

4.16 SUDECAP 19.17.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID 4.034,89         26,44% 5.101,71        -                              

4.17 SUDECAP 19.17.09 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -          4.712,09         26,44% 5.957,97        -                              

4.18 SUDECAP 19.18.03 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -          2.303,94         26,44% 2.913,10        -                              

4.19 SUDECAP 19.18.05 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -          2.703,98         26,44% 3.418,91        -                              

4.20 SUDECAP 19.18.07 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -          3.225,65         26,44% 4.078,51        -                              

4.21 SUDECAP 19.18.09 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID 1,00         4.173,97         26,44% 5.277,57        5.277,57                      

4.22 SUDECAP 19.19.03 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -          2.926,78         26,44% 3.700,62        -                              

4.23 SUDECAP 19.19.05 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -          3.125,07         26,44% 3.951,34        -                              

4.24 SUDECAP 19.19.07 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -          3.852,97         26,44% 4.871,70        -                              

4.25 SUDECAP 19.19.09 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -          4.487,68         26,44% 5.674,22        -                              

4.26 SUDECAP 19.20.03 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -          3.385,59         26,44% 4.280,74        -                              

4.27 SUDECAP 19.20.05 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -          3.714,12         26,44% 4.696,13        -                              

4.28 SUDECAP 19.20.07 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -          4.329,79         26,44% 5.474,59        -                              

4.29 SUDECAP 19.20.09 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -          5.015,13         26,44% 6.341,13        -                              

4.30 SUDECAP 19.21.01 CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA25 M 0,60         959,27            26,44% 1.212,90        727,74                         

4.31 SUDECAP 19.22.02 TAMPAO DE POÇO DE VISITA FERRO FUNDIDO NODULAR UNID 1,00         1.044,68         26,44% 1.320,89        1.320,89                      

4.32 COPASA 65000238 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 -          62,91             26,44% 79,54             -                              

4.33 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M2 -          24,48             26,44% 30,95             -                              

4.34 COPASA 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                 KG -          12,31             26,44% 15,56             -                              
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4.35 COPASA 65003748
CONCRETO TRACO 1:2:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO MANUAL, INCLUSIVE 

LANCAMENTO EADENSAMENTO                                                                                                                       
M3 -          718,08            26,44% 907,94           -                              

4.36 SUDECAP 60.17.25 CANTONEIRA DE FERRO DE 3"X3/16" KG -          9,70               26,44% 12,26             -                              

5 PAVIMENTAÇÕES 6.387,93                    

5.1 COPASA 65000456
PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", INCLUSIVE BASE DE MINERIO ESPESSURA 20 CM E CAPA DE 5 CM, PARA FAIXA 

DE LARGURA ATE 3,50 M   
M2 30,00       145,87            26,44% 184,44           5.533,20                      

5.2 COPASA 65000459 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EXCLUSIVE BASE                                                                                                                                                                                                 M2 -          204,52            26,44% 258,60           -                              

5.3 SUDECAP 20.19.14 PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO - PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M2 -          106,43            26,44% 134,57           -                              

5.4 COPASA 65000486 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO           M2 -          70,46             26,44% 89,09             -                              

5.5 COPASA 65000466
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 CM, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, ESP=6 CM  E  JUNTA DE EXPANSÃO.  
M2 9,00         75,11             26,44% 94,97             854,73                         

6 SEGURANÇA 886,20                       

6.1 COPASA 65000008 SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                                            UNIDXDIA 30,00       5,92               26,44% 7,49              224,70                         

6.2 COPASA 65000009
SINALIZACAO - CONJUNTO DE TRIPE, SUPORTE E BANDEIROLA, CONFORME PADRAO COPASA P.102 E P.067 - FORNECIMENTO 

E MOVIMENTACAO                                                                                                                        
UNIDXDIA 30,00       3,45               26,44% 4,36              130,80                         

6.3 COPASA 65000010 SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                                                                     UNIDXDIA 90,00       1,13               26,44% 1,43              128,70                         

6.4 COPASA 65000011
SINALIZACAO - GRADE MODULAR PARA DELIMITACAO DA AREA DE OBRA CONFORME PADRAO COPASA P.177 - 

FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                         
UNIDXDIA -          4,41               26,44% 5,58              -                              

6.5 SUDECAP 01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 30,00       10,60             26,44% 13,40             402,00                         

6.6 COPASA 65000012 SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UNID -          2,61               26,44% 3,30              -                              

6.7 COPASA 65000013
SINALIZACAO - TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONTENCAO DE MATERIAL ESCAVADO, CONFORME 

PADRAO COPASA P.094FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                  
UNIDXDIA -          4,04               26,44% 5,11              -                              

6.8 COPASA 65001719 PASSADICO DE MADEIRA PARA PEDESTRES                                                                                                                                                                                                             UNID -          55,23             26,44% 69,83             -                              

6.9 COPASA 65001720 TRAVESSIA METALICA P/ VEICULOS                                                                                                                                                                                                                  UNID -          115,78            26,44% 146,39           -                              

7 LIMPEZAS 4.445,85                    

7.1 COPASA 65000987 CAMINHAO EQUIPADO COM TANQUE PARA 10.000 L, BOMBA E ACESSORIOS (INCLUSIVE MOTORISTA) - H. PRODUTIVA HORA 16,00       206,30            26,44% 260,85           4.173,60                      

7.2 SUDECAP 40.32.41 CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES M3    73,98       2,91               26,44% 3,68              272,25                         

7.3 SUDECAP 02.26.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO  - DMT <= 50,0 M M3    -          22,35             26,44% 28,26             -                              

7.4 SUDECAP 02.26.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO  - 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3    -          29,80             26,44% 37,68             -                              

7.5 SUDECAP 02.28.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT  <= 1 KM M3 -          3,96               26,44% 5,01              -                              

7.6 SUDECAP 02.28.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 1 KM < DMT <= 2 KM M3 -          7,56               26,44% 9,56              -                              

7.7 SUDECAP 02.28.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 2 KM < DMT <= 5 KM M3KM -          3,41               26,44% 4,31              -                              

7.8 SUDECAP 02.28.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT  > 5 KM M3KM -          2,04               26,44% 2,58              -                              

8 SERVIÇOS DE TERRA DE APOIO 1.340,96                    

8.1 COPASA 65000196 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3    116,00     6,23               26,44% 7,88              914,08                         

8.2 COPASA 65000197 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA M3    -          9,94               26,44% 12,57             -                              

8.3 COPASA 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M       M3    -          57,51             26,44% 72,72             -                              

8.4 COPASA 65000169 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO M3    -          434,93            26,44% 549,93           -                              

8.5 SUDECAP 40.32.41 CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES M3    116,00     2,91               26,44% 3,68              426,88                         

8.6 SUDECAP 40.34.01 TRANSPORTE CAMINHÃO DMT <= 10KM TxKM -          1,54               26,44% 1,95              -                              

8.7 SUDECAP 40.34.02 TRANSPORTE CAMINHÃO DMT > 10 KM TxKM -          1,09               26,44% 1,38              -                              

9 OBRAS CIVIS DE APOIO 6.759,57                    

9.1 COPASA 65003581 MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 35 X 16,7 X 12) CM, TIPO A, PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). M 9,00         57,61             26,44% 72,84             655,56                         

9.2 COPASA 65000338 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,60 X 0,60 X 0,60 M) UNID 1,00         556,83            26,44% 704,06           704,06                         

9.3 COPASA 65000238 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 -          62,91             26,44% 79,54             -                              

9.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M2 -          24,48             26,44% 30,95             -                              

9.5 COPASA 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                 KG 50,00       12,31             26,44% 15,56             778,00                         

9.6 COPASA 65003744 LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 -          681,87            26,44% 862,16           -                              

9.7 COPASA 65003748
CONCRETO TRACO 1:2:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO MANUAL, INCLUSIVE 

LANCAMENTO EADENSAMENTO                                                                                                                       
M3 -          718,08            26,44% 907,94           -                              

9.8 COPASA 65003745
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO      
M3 -          545,59            26,44% 689,84           -                              

9.9 COPASA 65003650 CONCRETO FCK 15 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                    M3 -          684,83            26,44% 865,90           -                              

9.10 COPASA 65003651 CONCRETO FCK 20 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                    M3 1,00         706,76            26,44% 893,63           893,63                         
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9.11 COPASA 65000279 CONCRETO CICLOPICO C/ 30 % DE PEDRA DE MAO - CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 - PREPARO E LANCAMENTO M3 -          443,57            26,44% 560,85           -                              

9.12 COPASA 65000119 CHAPISCO COMUM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 -          7,71               26,44% 9,75              -                              

9.13 COPASA 65000122 REBOCO PAULISTA                                                                                                                                                                                                                                 M2 -          40,06             26,44% 50,65             -                              

9.14 SUDECAP 40.70.10 PINTURA LATEX SEM MASSA M2 -          11,47             26,44% 14,50             -                              

9.15 SUDECAP 40.70.26 PINTURA OLEO SOBRE SERRALHERIA M2 -          15,91             26,44% 20,12             -                              

9.16 SUDECAP 15.35.29 BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE PATIO M2 -          9,40               26,44% 11,89             -                              

9.17 SUDECAP 63.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE M3 3,00         205,38            26,44% 259,68           779,04                         

9.18 COPASA 65000036 REMOCAO ESQUADRIA METALICA - INCLUSIVE MARCO E ALIZAR                                                                                      M2 -          13,07             26,44% 16,53             -                              

9.19 COPASA 65001122 SOLDA POR PONTOS       UNID -          0,99               26,44% 1,25              -                              

9.20 COPASA 65000081 GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO       M2 -          20,22             26,44% 25,57             -                              

9.21 SUDECAP 07.38.04 MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU - TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M M 4,00         583,14            26,44% 737,32           2.949,28                      

9.22 SUDECAP 18.71.04 CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M -          41,97             26,44% 53,07             -                              

9.23 COPASA 65003903 ALVENARIA DE ELEVACAO COM BLOCO E=15 CM PREENCHIDO COM CONCRETO MAGRO   M2 -          141,73            26,44% 179,20           -                              

9.24 COPASA 65003539
CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, EXTENSAO ATE 4,00 M - PROFUNDIDADE DA REDE ATE 1,25 

M                                                                                                                                       
UNID -          26,44% -                -                              

9.25 COPASA 65003540
CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, EXTENSAO EXCEDENTE A 4,00 M - PROFUNDIDADE DA REDE 

ATE 1,25 M                                                                                                                               
M 26,44% -                -                              

9.26 COPASA 65003511
MANUTENCAO NO RAMAL PREDIAL DE ESGOTO, PISTA COM PAVIMENTO, COM SUBSTITUICAO PARCIAL DO MATERIAL, 

EXTENSAO EXCEDENTE -PROFUNDIDADE DA LIGACAO ATE 1,25
M -          168,44            26,44% 212,98           -                              

9.27 COPASA 65003512
MANUTENCAO NO RAMAL PREDIAL DE ESGOTO, PISTA COM PAVIMENTO, COM SUBSTITUICAO PARCIAL DO MATERIAL, 

EXTENSAO EXCENDENTE - PROFUNDIDADE DA LIGACAO DE 1,25M A 2,00M                                                                                                                                           
M -          221,18            26,44% 279,66           -                              

9.28 SUDECAP 01.05.05 CERCA PADRAO SUDECAP TIPO 1 - PECA 8X8 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME GALVANIZADO                                                                                                           M -          16,21             26,44% 20,50             -                              

9.29 SUDECAP 02.23.01 REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME                                                                                                                M -          9,37               26,44% 11,85             -                              
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 CUSTO UNIT. BDI / ADM R$ UNIT. R$ TOTAL

(R$) (%) (R $) (R$)

02 RUA CAPITÃO SERAFIM, SANTA EFIGÊNIA 208.660,36       
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.826,92                    

1.1 SUDECAP 01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL M2 1,98         214,59            26,44% 271,33           537,23                         

1.2 SUDECAP 01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MÊS 1,50         680,00            26,44% 859,79           1.289,69                      

2 DEMOLIÇÕES 4.121,73                    

2.1 COPASA 65000054 LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL                                                                                                                                                                                                             M2 19,20       5,75 26,44% 7,27              139,58                         

2.2 COPASA 65000055 LIMPEZA TERRENO COM ROCADEIRA MECANICA                                                                                                                                                                                                          M2 48,00       0,57 26,44% 0,72              34,56                          

2.3 COPASA 65000037 DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M M2 120,00     14,36 26,44% 18,16             2.179,20                      

2.4 COPASA 65000038 REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO                                                                                                                                                                       M2 -          17,02             26,44% 21,52             -                              

2.5 COPASA 65000018 DEMOLICAO ALVENARIA INCLUSIVE CARGA MANUAL                                                                                                                                                                                                      M3 1,00         126,88 26,44% 160,43           160,43                         

2.6 COPASA 65000039 DEMOLICAO PASSEIO CIMENTADO M2 8,40         20,97 26,44% 26,51             222,68                         

2.7 SUDECAP 02.14.01 DEMOLIÇAO MANUAL DE TIJOLOS E BLOCOS DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO M3 3,46         95,58             26,44% 120,85           417,66                         

2.8 SUDECAP 02.13.01 SIMPLES - MANUAL M3 -          210,42            26,44% 266,06           -                              

2.9 SUDECAP 02.13.02 ARMADO  - MANUAL M3 1,00         289,14            26,44% 365,59           365,59                         

2.10 SUDECAP 02.13.03 SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 3,00         77,42             26,44% 97,89             293,67                         

2.11 SUDECAP 02.13.04 ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 2,00         121,94            26,44% 154,18           308,36                         

3 IMPLANTAÇÃO DE REDES 135.991,17                

3.1 SUDECAP 03.16.01 ESCAVAÇAO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM RETANGULAO COM MARTELO ELETRICO DE 30KG M3 9,00         285,60            26,44% 361,11           3.249,99                      

3.2 SUDECAP 03.21.02  ESCAVAÇAO DE VALA E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO M3 -          243,39            26,44% 307,74           -                              

3.3 SUDECAP 03.17.01 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M M3 -          44,70             26,44% 56,52             -                              

3.4 SUDECAP 03.17.02 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS 1,5 M < H <= 3,0 M M3 9,00         59,60             26,44% 75,36             678,24                         

3.5 SUDECAP 03.18.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL  H <= 1.5 M M3 99,00       5,79               26,44% 7,32              724,68                         

3.6 SUDECAP 03.18.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL  1.5 M < H <= 3.0 M M3 27,00       7,34               26,44% 9,28              250,56                         

3.7 SUDECAP 03.19.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES  H <= 1.5 M M3 -          7,22               26,44% 9,13              -                              

3.8 SUDECAP 03.19.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES  1.5 M < H <= 3.0M M3 -          8,99               26,44% 11,37             -                              

3.9 SUDECAP 03.20.01 ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE  MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO M3 27,00       8,62               26,44% 10,90             294,30                         

3.10 SUDECAP 03.20.02 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE <= 1,50 METROS M3 -          12,86             26,44% 16,26             -                              

3.11 SUDECAP 03.20.03 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 1,50 METROS <= 3,50 METROS M3 -          14,12             26,44% 17,85             -                              

3.12 SUDECAP 03.23.01 REGULARIZAÇAO MANUAL, COM SOQUETE M2 12,00       4,92               26,44% 6,22              74,64                          

3.13 SUDECAP 03.23.03 REGULARIZAÇAO COM PLACA VIBRATORIA M2 120,00     4,26               26,44% 5,39              646,80                         

3.14 COPASA 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2 279,00     18,45 26,44% 23,33             6.509,07                      

3.15 SUDECAP 19.08.01 FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 -          29,63             26,44% 37,46             -                              

3.16 SUDECAP 19.07.01 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 -          637,64            26,44% 806,23           -                              

3.17 SUDECAP 19.05.01 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  400 MM M -          178,57            26,44% 225,78           -                              

3.18 SUDECAP 19.05.03 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  600 MM M -          290,07            26,44% 366,76           -                              

3.19 SUDECAP 19.05.05 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  800 MM M -          505,53            26,44% 639,19           -                              

3.20 SUDECAP 19.05.07 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 1000 MM M -          695,97            26,44% 879,98           -                              

3.21 SUDECAP 19.03.01 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=300MM M -          170,71            26,44% 215,85           

3.22 SUDECAP 19.03.10 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=400MM M 6,00         292,19            26,44% 369,45           2.216,70                      

3.23 SUDECAP 19.03.04 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=600MM M 125,00     706,86            26,44% 893,75           111.718,75                  

3.24 SUDECAP 19.03.11 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=800MM M -          1.010,74         26,44% 1.277,98        -                              

3.25 SICRO 2003990 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1000MM M -          1.323,07         26,44% 1.672,89        -                              

3.26 SUDECAP 19.03.08 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1200MM M -          1.861,16         26,44% 2.353,25        -                              

3.27 SUDECAP 40.32.30 REATERRO MANUAL DE VALAS - SOQUETE M3 14,61       44,70             26,44% 56,52             825,70                         

3.28 SUDECAP 40.32.31 REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA M3 146,09     20,51             26,44% 25,93             3.788,11                      

3.29 SUDECAP 05.09.03 AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 -          218,95            26,44% 276,84           -                              

3.30 SUDECAP 03.24.01  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO DMT <= 50,00 M M3 2,00         22,35             26,44% 28,26             56,52                          

3.31 SUDECAP 03.24.02  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO 50,00 < DMT <= 100,00 M M3 -          29,80             26,44% 37,68             -                              

3.32 SUDECAP 03.25.01 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA 5m³ VG 1,00         330,00            26,44% 417,25           417,25                         

3.33 COPASA 65002380 SARJETA EM CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK=18,0MPA - TIPO A, B OU C M 15,00       53,46             26,44% 67,59             1.013,85                      

ANEXO V - PLANILHA DE OBRA - RUAS

SDU - SISTEMA DE DRENAGEM URBANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

DRENAGEM 2024 - ZONA URBANA

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
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3.34 SUDECAP 19.23.03 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D=  600 MM M -          798,41            26,44% 1.009,51        -                              

3.35 SUDECAP 19.23.05 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D=  800 MM M -          980,37            26,44% 1.239,58        -                              

3.36 SUDECAP 19.23.07 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM M -          1.166,79         26,44% 1.475,29        -                              

3.37 SUDECAP 19.24.03 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D=  600 MM M -          552,74            26,44% 698,88           -                              

3.38 SUDECAP 19.24.05 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D=  800 MM M -          724,84            26,44% 916,49           -                              

3.39 SUDECAP 19.24.07 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM M -          894,10            26,44% 1.130,50        -                              

3.40 COPASA 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 3,00         187,23            26,44% 236,73           710,19                         

3.41 COPASA 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 8,00         2,52               26,44% 3,19              25,52                          

3.42 SUDECAP 05.01.01 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - JOGADA TON 6,00         156,00            26,44% 197,25           1.183,50                      

3.43 SUDECAP 05.01.02 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - ARRUMADA M3 1,00         316,01            26,44% 399,56           399,56                         

3.44 SUDECAP 19.10.03 ALA DE REDE TUBULAR D=600MM UNID -          1.245,22         26,44% 1.574,46        -                              

3.45 SUDECAP 19.10.05 ALA DE REDE TUBULAR D=800MM UNID -          1.468,31         26,44% 1.856,53        -                              

3.46 SUDECAP 19.10.07 ALA DE REDE TUBULAR D=1.000MM UNID -          1.711,03         26,44% 2.163,43        -                              

3.47 SUDECAP 19.10.09 ALA DE REDE TUBULAR D=  1200 MM UNID -          2.519,27         26,44% 3.185,36        -                              

3.48 COPASA 65001200 ELABORACAO DE "NOTA DE SERVICO" PARA EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS - CRESCIMENTO VEGETATIVO                                                                                                                                              KM 0,13         788,26            26,44% 996,68           129,57                         

3.49 SUDECAP 43.01.03 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MÊS 0,04         17.453,93       26,44% 22.068,75      956,31                         

3.50 COPASA 65001148 CADASTRO DE REDE DE DRENAGEM URBANA                                                                                                                                                                                                      KM 0,13         738,34            26,44% 933,56           121,36                         

4 CAIXA DE PASSAGEM E POÇOS DE VISITA 16.069,79                  

4.1 SUDECAP 19.11.03 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO UND 2,00         1.001,12         26,44% 1.265,82        2.531,64                      

4.2 SUDECAP 19.11.04 CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO UND 1,00         1.700,31         26,44% 2.149,87        2.149,87                      

4.3 SUDECAP 19.12.03 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO M -          871,50            26,44% 1.101,92        -                              

4.4 SUDECAP 19.12.04 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO M 1.458,02         26,44% 1.843,52        -                              

4.5 SUDECAP 19.13.01 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO A (FERRO FUNDIDO PADRÃO SUDECAP UNID 4,00         726,60            26,44% 918,71           3.674,84                      

4.6 SUDECAP 19.14.02 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UNID 4,00         120,96            26,44% 152,94           611,76                         

4.7 SUDECAP 19.15.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID 2,00         1.656,35         26,44% 2.094,29        4.188,58                      

4.8 SUDECAP 19.15.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -          2.328,16         26,44% 2.943,73        -                              

4.9 SUDECAP 19.15.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -          3.018,43         26,44% 3.816,50        -                              

4.10 SUDECAP 19.15.09 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -          3.901,57         26,44% 4.933,15        -                              

4.11 SUDECAP 19.16.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -          2.231,14         26,44% 2.821,05        -                              

4.12 SUDECAP 19.16.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -          2.750,43         26,44% 3.477,64        -                              

4.13 SUDECAP 19.16.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID 3.608,39         26,44% 4.562,45        -                              

4.14 SUDECAP 19.17.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -          2.568,41         26,44% 3.247,50        -                              

4.15 SUDECAP 19.17.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -          3.263,72         26,44% 4.126,65        -                              

4.16 SUDECAP 19.17.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID 4.034,89         26,44% 5.101,71        -                              

4.17 SUDECAP 19.17.09 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -          4.712,09         26,44% 5.957,97        -                              

4.18 SUDECAP 19.18.03 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID 1,00         2.303,94         26,44% 2.913,10        2.913,10                      

4.19 SUDECAP 19.18.05 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID 2.703,98         26,44% 3.418,91        -                              

4.20 SUDECAP 19.18.07 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -          3.225,65         26,44% 4.078,51        -                              

4.21 SUDECAP 19.18.09 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -          4.173,97         26,44% 5.277,57        -                              

4.22 SUDECAP 19.19.03 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -          2.926,78         26,44% 3.700,62        -                              

4.23 SUDECAP 19.19.05 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -          3.125,07         26,44% 3.951,34        -                              

4.24 SUDECAP 19.19.07 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -          3.852,97         26,44% 4.871,70        -                              

4.25 SUDECAP 19.19.09 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -          4.487,68         26,44% 5.674,22        -                              

4.26 SUDECAP 19.20.03 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -          3.385,59         26,44% 4.280,74        -                              

4.27 SUDECAP 19.20.05 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -          3.714,12         26,44% 4.696,13        -                              

4.28 SUDECAP 19.20.07 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -          4.329,79         26,44% 5.474,59        -                              

4.29 SUDECAP 19.20.09 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -          5.015,13         26,44% 6.341,13        -                              

4.30 SUDECAP 19.21.01 CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA25 M -          959,27            26,44% 1.212,90        -                              

4.31 SUDECAP 19.22.02 TAMPAO DE POÇO DE VISITA FERRO FUNDIDO NODULAR UNID -          1.044,68         26,44% 1.320,89        -                              

4.32 COPASA 65000238 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 -          62,91             26,44% 79,54             -                              

4.33 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M2 -          24,48             26,44% 30,95             -                              

4.34 COPASA 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                 KG -          12,31             26,44% 15,56             -                              
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4.35 COPASA 65003748
CONCRETO TRACO 1:2:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO MANUAL, INCLUSIVE 

LANCAMENTO EADENSAMENTO                                                                                                                       
M3 -          718,08            26,44% 907,94           -                              

4.36 SUDECAP 60.17.25 CANTONEIRA DE FERRO DE 3"X3/16" KG -          9,70               26,44% 12,26             -                              

5 PAVIMENTAÇÕES 35.380,25                  

5.1 COPASA 65000456
PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", INCLUSIVE BASE DE MINERIO ESPESSURA 20 CM E CAPA DE 5 CM, PARA FAIXA 

DE LARGURA ATE 3,50 M   
M2 187,50     145,87            26,44% 184,44           34.582,50                    

5.2 COPASA 65000459 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EXCLUSIVE BASE                                                                                                                                                                                                 M2 -          204,52            26,44% 258,60           -                              

5.3 SUDECAP 20.19.14 PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO - PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M2 -          106,43            26,44% 134,57           -                              

5.4 COPASA 65000486 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO           M2 -          70,46             26,44% 89,09             -                              

5.5 COPASA 65000466
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 CM, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, ESP=6 CM  E  JUNTA DE EXPANSÃO.  
M2 8,40         75,11             26,44% 94,97             797,75                         

6 SEGURANÇA 2.217,21                    

6.1 COPASA 65000008 SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                                            UNIDXDIA 90,00       5,92               26,44% 7,49              674,10                         

6.2 COPASA 65000009
SINALIZACAO - CONJUNTO DE TRIPE, SUPORTE E BANDEIROLA, CONFORME PADRAO COPASA P.102 E P.067 - FORNECIMENTO 

E MOVIMENTACAO                                                                                                                        
UNIDXDIA 90,00       3,45               26,44% 4,36              392,40                         

6.3 COPASA 65000010 SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                                                                     UNIDXDIA 270,00     1,13               26,44% 1,43              386,10                         

6.4 COPASA 65000011
SINALIZACAO - GRADE MODULAR PARA DELIMITACAO DA AREA DE OBRA CONFORME PADRAO COPASA P.177 - 

FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                         
UNIDXDIA -          4,41               26,44% 5,58              -                              

6.5 SUDECAP 01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 30,00       10,60             26,44% 13,40             402,00                         

6.6 COPASA 65000012 SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UNID -          2,61               26,44% 3,30              -                              

6.7 COPASA 65000013
SINALIZACAO - TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONTENCAO DE MATERIAL ESCAVADO, CONFORME 

PADRAO COPASA P.094FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                  
UNIDXDIA -          4,04               26,44% 5,11              -                              

6.8 COPASA 65001719 PASSADICO DE MADEIRA PARA PEDESTRES                                                                                                                                                                                                             UNID 1,00         55,23             26,44% 69,83             69,83                          

6.9 COPASA 65001720 TRAVESSIA METALICA P/ VEICULOS                                                                                                                                                                                                                  UNID 2,00         115,78            26,44% 146,39           292,78                         

7 LIMPEZAS 6.503,22                    

7.1 COPASA 65000987 CAMINHAO EQUIPADO COM TANQUE PARA 10.000 L, BOMBA E ACESSORIOS (INCLUSIVE MOTORISTA) - H. PRODUTIVA HORA 24,00       206,30            26,44% 260,85           6.260,40                      

7.2 SUDECAP 40.32.41 CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES M3    6,00         2,91               26,44% 3,68              22,08                          

7.3 SUDECAP 02.26.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO  - DMT <= 50,0 M M3    1,00         22,35             26,44% 28,26             28,26                          

7.4 SUDECAP 02.26.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO  - 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3    1,00         29,80             26,44% 37,68             37,68                          

7.5 SUDECAP 02.28.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT  <= 1 KM M3 -          3,96               26,44% 5,01              -                              

7.6 SUDECAP 02.28.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 1 KM < DMT <= 2 KM M3 -          7,56               26,44% 9,56              -                              

7.7 SUDECAP 02.28.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 2 KM < DMT <= 5 KM M3KM -          3,41               26,44% 4,31              -                              

7.8 SUDECAP 02.28.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT  > 5 KM M3KM 60,00       2,04               26,44% 2,58              154,80                         

8 SERVIÇOS DE TERRA DE APOIO 857,40                       

8.1 COPASA 65000196 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3    30,00       6,23               26,44% 7,88              236,40                         

8.2 COPASA 65000197 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA M3    -          9,94               26,44% 12,57             -                              

8.3 COPASA 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M       M3    -          57,51             26,44% 72,72             -                              

8.4 COPASA 65000169 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO M3    -          434,93            26,44% 549,93           -                              

8.5 SUDECAP 40.32.41 CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES M3    -          2,91               26,44% 3,68              -                              

8.6 SUDECAP 40.34.01 TRANSPORTE CAMINHÃO DMT <= 10KM TxKM -          1,54               26,44% 1,95              -                              

8.7 SUDECAP 40.34.02 TRANSPORTE CAMINHÃO DMT > 10 KM TxKM 450,00     1,09               26,44% 1,38              621,00                         

9 OBRAS CIVIS DE APOIO 5.692,67                    

9.1 COPASA 65003581 MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 35 X 16,7 X 12) CM, TIPO A, PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). M 6,00         57,61             26,44% 72,84             437,04                         

9.2 COPASA 65000338 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,60 X 0,60 X 0,60 M) UNID -          556,83            26,44% 704,06           -                              

9.3 COPASA 65000238 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 -          62,91             26,44% 79,54             -                              

9.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M2 -          24,48             26,44% 30,95             -                              

9.5 COPASA 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                 KG 50,00       12,31             26,44% 15,56             778,00                         

9.6 COPASA 65003744 LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,50         681,87            26,44% 862,16           1.293,24                      

9.7 COPASA 65003748
CONCRETO TRACO 1:2:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO MANUAL, INCLUSIVE 

LANCAMENTO EADENSAMENTO                                                                                                                       
M3 -          718,08            26,44% 907,94           -                              

9.8 COPASA 65003745
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO      
M3 -          545,59            26,44% 689,84           -                              
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9.9 COPASA 65003650 CONCRETO FCK 15 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                    M3 -          684,83            26,44% 865,90           -                              

9.10 COPASA 65003651 CONCRETO FCK 20 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                    M3 1,50         706,76            26,44% 893,63           1.340,45                      

9.11 COPASA 65000279 CONCRETO CICLOPICO C/ 30 % DE PEDRA DE MAO - CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 - PREPARO E LANCAMENTO M3 -          443,57            26,44% 560,85           -                              

9.12 COPASA 65000119 CHAPISCO COMUM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 -          7,71               26,44% 9,75              -                              

9.13 COPASA 65000122 REBOCO PAULISTA                                                                                                                                                                                                                                 M2 -          40,06             26,44% 50,65             -                              

9.14 SUDECAP 40.70.10 PINTURA LATEX SEM MASSA M2 -          11,47             26,44% 14,50             -                              

9.15 SUDECAP 40.70.26 PINTURA OLEO SOBRE SERRALHERIA M2 -          15,91             26,44% 20,12             -                              

9.16 SUDECAP 15.35.29 BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE PATIO M2 -          9,40               26,44% 11,89             -                              

9.17 SUDECAP 63.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE M3 3,00         205,38            26,44% 259,68           779,04                         

9.18 COPASA 65000036 REMOCAO ESQUADRIA METALICA - INCLUSIVE MARCO E ALIZAR                                                                                      M2 -          13,07             26,44% 16,53             -                              

9.19 COPASA 65001122 SOLDA POR PONTOS       UNID -          0,99               26,44% 1,25              -                              

9.20 COPASA 65000081 GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO       M2 -          20,22             26,44% 25,57             -                              

9.21 SUDECAP 07.38.04 MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU - TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M M -          583,14            26,44% 737,32           -                              

9.22 SUDECAP 18.71.04 CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M -          41,97             26,44% 53,07             -                              

9.23 COPASA 65003903 ALVENARIA DE ELEVACAO COM BLOCO E=15 CM PREENCHIDO COM CONCRETO MAGRO   M2 -          141,73            26,44% 179,20           -                              

9.24 COPASA 65003539
CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, EXTENSAO ATE 4,00 M - PROFUNDIDADE DA REDE ATE 1,25 

M                                                                                                                                       
UNID -          26,44% -                -                              

9.25 COPASA 65003540
CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, EXTENSAO EXCEDENTE A 4,00 M - PROFUNDIDADE DA REDE 

ATE 1,25 M                                                                                                                               
M 26,44% -                -                              

9.26 COPASA 65003511
MANUTENCAO NO RAMAL PREDIAL DE ESGOTO, PISTA COM PAVIMENTO, COM SUBSTITUICAO PARCIAL DO MATERIAL, 

EXTENSAO EXCEDENTE -PROFUNDIDADE DA LIGACAO ATE 1,25
M 5,00         168,44            26,44% 212,98           1.064,90                      

9.27 COPASA 65003512
MANUTENCAO NO RAMAL PREDIAL DE ESGOTO, PISTA COM PAVIMENTO, COM SUBSTITUICAO PARCIAL DO MATERIAL, 

EXTENSAO EXCENDENTE - PROFUNDIDADE DA LIGACAO DE 1,25M A 2,00M                                                                                                                                           
M -          221,18            26,44% 279,66           -                              

9.28 SUDECAP 01.05.05 CERCA PADRAO SUDECAP TIPO 1 - PECA 8X8 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME GALVANIZADO                                                                                                           M -          16,21             26,44% 20,50             -                              

9.29 SUDECAP 02.23.01 REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME                                                                                                                M -          9,37               26,44% 11,85             -                              
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 CUSTO UNIT. BDI / ADM R$ UNIT. R$ TOTAL

(R$) (%) (R $) (R$)

03 RUA DÁLIA , GUTIERREZ 275.587,54       
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.826,92                    

1.1 SUDECAP 01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL M2 1,98         214,59            26,44% 271,33           537,23                         

1.2 SUDECAP 01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MÊS 1,50         680,00            26,44% 859,79           1.289,69                      

2 DEMOLIÇÕES 4.109,26                    

2.1 COPASA 65000054 LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL                                                                                                                                                                                                             M2 10,00       5,75 26,44% 7,27              72,70                          

2.2 COPASA 65000055 LIMPEZA TERRENO COM ROCADEIRA MECANICA                                                                                                                                                                                                          M2 100,00     0,57 26,44% 0,72              72,00                          

2.3 COPASA 65000037 DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M M2 181,00     14,36 26,44% 18,16             3.286,96                      

2.4 COPASA 65000038 REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO                                                                                                                                                                       M2 -          17,02             26,44% 21,52             -                              

2.5 COPASA 65000018 DEMOLICAO ALVENARIA INCLUSIVE CARGA MANUAL                                                                                                                                                                                                      M3 1,00         126,88 26,44% 160,43           160,43                         

2.6 COPASA 65000039 DEMOLICAO PASSEIO CIMENTADO M2 10,00       20,97 26,44% 26,51             265,10                         

2.7 SUDECAP 02.14.01 DEMOLIÇAO MANUAL DE TIJOLOS E BLOCOS DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO M3 -          95,58             26,44% 120,85           -                              

2.8 SUDECAP 02.13.01 SIMPLES - MANUAL M3 -          210,42            26,44% 266,06           -                              

2.9 SUDECAP 02.13.02 ARMADO  - MANUAL M3 -          289,14            26,44% 365,59           -                              

2.10 SUDECAP 02.13.03 SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 1,00         77,42             26,44% 97,89             97,89                          

2.11 SUDECAP 02.13.04 ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 1,00         121,94            26,44% 154,18           154,18                         

3 IMPLANTAÇÃO DE REDES 164.002,32                

3.1 SUDECAP 03.16.01 ESCAVAÇAO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM RETANGULAO COM MARTELO ELETRICO DE 30KG M3 16,35       285,60            26,44% 361,11           5.903,07                      

3.2 SUDECAP 03.21.02  ESCAVAÇAO DE VALA E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO M3 -          243,39            26,44% 307,74           -                              

3.3 SUDECAP 03.17.01 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M M3 -          44,70             26,44% 56,52             -                              

3.4 SUDECAP 03.17.02 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS 1,5 M < H <= 3,0 M M3 16,35       59,60             26,44% 75,36             1.231,91                      

3.5 SUDECAP 03.18.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL  H <= 1.5 M M3 -          5,79               26,44% 7,32              -                              

3.6 SUDECAP 03.18.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL  1.5 M < H <= 3.0 M M3 326,94     7,34               26,44% 9,28              3.034,00                      

3.7 SUDECAP 03.19.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES  H <= 1.5 M M3 -          7,22               26,44% 9,13              -                              

3.8 SUDECAP 03.19.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES  1.5 M < H <= 3.0M M3 130,78     8,99               26,44% 11,37             1.486,92                      

3.9 SUDECAP 03.20.01 ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE  MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO M3 -          8,62               26,44% 10,90             -                              

3.10 SUDECAP 03.20.02 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE <= 1,50 METROS M3 16,35       12,86             26,44% 16,26             265,80                         

3.11 SUDECAP 03.20.03 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 1,50 METROS <= 3,50 METROS M3 -          14,12             26,44% 17,85             -                              

3.12 SUDECAP 03.23.01 REGULARIZAÇAO MANUAL, COM SOQUETE M2 40,98       4,92               26,44% 6,22              254,90                         

3.13 SUDECAP 03.23.03 REGULARIZAÇAO COM PLACA VIBRATORIA M2 409,80     4,26               26,44% 5,39              2.208,82                      

3.14 COPASA 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2 499,80     18,45 26,44% 23,33             11.660,33                    

3.15 SUDECAP 19.08.01 FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 -          29,63             26,44% 37,46             -                              

3.16 SUDECAP 19.07.01 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 -          637,64            26,44% 806,23           -                              

3.17 SUDECAP 19.05.01 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  400 MM M -          178,57            26,44% 225,78           -                              

3.18 SUDECAP 19.05.03 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  600 MM M -          290,07            26,44% 366,76           -                              

3.19 SUDECAP 19.05.05 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  800 MM M -          505,53            26,44% 639,19           -                              

3.20 SUDECAP 19.05.07 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 1000 MM M -          695,97            26,44% 879,98           -                              

3.21 SUDECAP 19.03.01 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=300MM M -          170,71            26,44% 215,85           -                              

3.22 SUDECAP 19.03.10 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=400MM M 19,00       292,19            26,44% 369,45           7.019,55                      

3.23 SUDECAP 19.03.04 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=600MM M 110,00     706,86            26,44% 893,75           98.312,50                    

3.24 SUDECAP 19.03.11 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=800MM M -          1.010,74         26,44% 1.277,98        -                              

3.25 SICRO 2003990 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1000MM M -          1.323,07         26,44% 1.672,89        -                              

3.26 SUDECAP 19.03.08 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1200MM M -          1.861,16         26,44% 2.353,25        -                              

3.27 SUDECAP 40.32.30 REATERRO MANUAL DE VALAS - SOQUETE M3 24,34       44,70             26,44% 56,52             1.375,51                      

3.28 SUDECAP 40.32.31 REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA M3 243,37     20,51             26,44% 25,93             6.310,52                      

3.29 SUDECAP 05.09.03 AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 29,64       218,95            26,44% 276,84           8.205,54                      

3.30 SUDECAP 03.24.01  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO DMT <= 50,00 M M3 1,00         22,35             26,44% 28,26             28,26                          

3.31 SUDECAP 03.24.02  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO 50,00 < DMT <= 100,00 M M3 1,00         29,80             26,44% 37,68             37,68                          

3.32 SUDECAP 03.25.01 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA 5m³ VG 1,00         330,00            26,44% 417,25           417,25                         

3.33 COPASA 65002380 SARJETA EM CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK=18,0MPA - TIPO A, B OU C M 19,00       53,46             26,44% 67,59             1.284,21                      
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 CUSTO UNIT. BDI / ADM R$ UNIT. R$ TOTAL

(R$) (%) (R $) (R$)

03 RUA DÁLIA , GUTIERREZ 275.587,54       
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.826,92                    

1.1 SUDECAP 01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL M2 1,98         214,59            26,44% 271,33           537,23                         

1.2 SUDECAP 01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MÊS 1,50         680,00            26,44% 859,79           1.289,69                      

2 DEMOLIÇÕES 4.109,26                    

2.1 COPASA 65000054 LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL                                                                                                                                                                                                             M2 10,00       5,75 26,44% 7,27              72,70                          

2.2 COPASA 65000055 LIMPEZA TERRENO COM ROCADEIRA MECANICA                                                                                                                                                                                                          M2 100,00     0,57 26,44% 0,72              72,00                          

2.3 COPASA 65000037 DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M M2 181,00     14,36 26,44% 18,16             3.286,96                      

2.4 COPASA 65000038 REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO                                                                                                                                                                       M2 -          17,02             26,44% 21,52             -                              

2.5 COPASA 65000018 DEMOLICAO ALVENARIA INCLUSIVE CARGA MANUAL                                                                                                                                                                                                      M3 1,00         126,88 26,44% 160,43           160,43                         

2.6 COPASA 65000039 DEMOLICAO PASSEIO CIMENTADO M2 10,00       20,97 26,44% 26,51             265,10                         

2.7 SUDECAP 02.14.01 DEMOLIÇAO MANUAL DE TIJOLOS E BLOCOS DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO M3 -          95,58             26,44% 120,85           -                              

2.8 SUDECAP 02.13.01 SIMPLES - MANUAL M3 -          210,42            26,44% 266,06           -                              

2.9 SUDECAP 02.13.02 ARMADO  - MANUAL M3 -          289,14            26,44% 365,59           -                              

2.10 SUDECAP 02.13.03 SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 1,00         77,42             26,44% 97,89             97,89                          

2.11 SUDECAP 02.13.04 ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 1,00         121,94            26,44% 154,18           154,18                         

3 IMPLANTAÇÃO DE REDES 164.002,32                

3.1 SUDECAP 03.16.01 ESCAVAÇAO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM RETANGULAO COM MARTELO ELETRICO DE 30KG M3 16,35       285,60            26,44% 361,11           5.903,07                      

3.2 SUDECAP 03.21.02  ESCAVAÇAO DE VALA E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO M3 -          243,39            26,44% 307,74           -                              

3.3 SUDECAP 03.17.01 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M M3 -          44,70             26,44% 56,52             -                              

3.4 SUDECAP 03.17.02 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS 1,5 M < H <= 3,0 M M3 16,35       59,60             26,44% 75,36             1.231,91                      

3.5 SUDECAP 03.18.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL  H <= 1.5 M M3 -          5,79               26,44% 7,32              -                              

3.6 SUDECAP 03.18.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL  1.5 M < H <= 3.0 M M3 326,94     7,34               26,44% 9,28              3.034,00                      

3.7 SUDECAP 03.19.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES  H <= 1.5 M M3 -          7,22               26,44% 9,13              -                              

3.8 SUDECAP 03.19.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES  1.5 M < H <= 3.0M M3 130,78     8,99               26,44% 11,37             1.486,92                      

3.9 SUDECAP 03.20.01 ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE  MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO M3 -          8,62               26,44% 10,90             -                              

3.10 SUDECAP 03.20.02 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE <= 1,50 METROS M3 16,35       12,86             26,44% 16,26             265,80                         

3.11 SUDECAP 03.20.03 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 1,50 METROS <= 3,50 METROS M3 -          14,12             26,44% 17,85             -                              

3.12 SUDECAP 03.23.01 REGULARIZAÇAO MANUAL, COM SOQUETE M2 40,98       4,92               26,44% 6,22              254,90                         

3.13 SUDECAP 03.23.03 REGULARIZAÇAO COM PLACA VIBRATORIA M2 409,80     4,26               26,44% 5,39              2.208,82                      

3.14 COPASA 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2 499,80     18,45 26,44% 23,33             11.660,33                    

3.15 SUDECAP 19.08.01 FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 -          29,63             26,44% 37,46             -                              

3.16 SUDECAP 19.07.01 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 -          637,64            26,44% 806,23           -                              

3.17 SUDECAP 19.05.01 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  400 MM M -          178,57            26,44% 225,78           -                              

3.18 SUDECAP 19.05.03 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  600 MM M -          290,07            26,44% 366,76           -                              

3.19 SUDECAP 19.05.05 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  800 MM M -          505,53            26,44% 639,19           -                              

3.20 SUDECAP 19.05.07 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 1000 MM M -          695,97            26,44% 879,98           -                              

3.21 SUDECAP 19.03.01 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=300MM M -          170,71            26,44% 215,85           -                              

3.22 SUDECAP 19.03.10 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=400MM M 19,00       292,19            26,44% 369,45           7.019,55                      

3.23 SUDECAP 19.03.04 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=600MM M 110,00     706,86            26,44% 893,75           98.312,50                    

3.24 SUDECAP 19.03.11 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=800MM M -          1.010,74         26,44% 1.277,98        -                              

3.25 SICRO 2003990 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1000MM M -          1.323,07         26,44% 1.672,89        -                              

3.26 SUDECAP 19.03.08 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1200MM M -          1.861,16         26,44% 2.353,25        -                              

3.27 SUDECAP 40.32.30 REATERRO MANUAL DE VALAS - SOQUETE M3 24,34       44,70             26,44% 56,52             1.375,51                      

3.28 SUDECAP 40.32.31 REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA M3 243,37     20,51             26,44% 25,93             6.310,52                      

3.29 SUDECAP 05.09.03 AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 29,64       218,95            26,44% 276,84           8.205,54                      

3.30 SUDECAP 03.24.01  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO DMT <= 50,00 M M3 1,00         22,35             26,44% 28,26             28,26                          

3.31 SUDECAP 03.24.02  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO 50,00 < DMT <= 100,00 M M3 1,00         29,80             26,44% 37,68             37,68                          

3.32 SUDECAP 03.25.01 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA 5m³ VG 1,00         330,00            26,44% 417,25           417,25                         

3.33 COPASA 65002380 SARJETA EM CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK=18,0MPA - TIPO A, B OU C M 19,00       53,46             26,44% 67,59             1.284,21                      
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4.35 COPASA 65003748
CONCRETO TRACO 1:2:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO MANUAL, INCLUSIVE 

LANCAMENTO EADENSAMENTO                                                                                                                       
M3 -          718,08            26,44% 907,94           -                              

4.36 SUDECAP 60.17.25 CANTONEIRA DE FERRO DE 3"X3/16" KG -          9,70               26,44% 12,26             -                              

5 PAVIMENTAÇÕES 44.846,42                  

5.1 COPASA 65000456
PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", INCLUSIVE BASE DE MINERIO ESPESSURA 20 CM E CAPA DE 5 CM, PARA FAIXA 

DE LARGURA ATE 3,50 M   
M2 238,00     145,87            26,44% 184,44           43.896,72                    

5.2 COPASA 65000459 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EXCLUSIVE BASE                                                                                                                                                                                                 M2 -          204,52            26,44% 258,60           -                              

5.3 SUDECAP 20.19.14 PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO - PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M2 -          106,43            26,44% 134,57           -                              

5.4 COPASA 65000486 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO           M2 -          70,46             26,44% 89,09             -                              

5.5 COPASA 65000466
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 CM, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, ESP=6 CM  E  JUNTA DE EXPANSÃO.  
M2 10,00       75,11             26,44% 94,97             949,70                         

6 SEGURANÇA 2.400,52                    

6.1 COPASA 65000008 SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                                            UNIDXDIA 90,00       5,92               26,44% 7,49              674,10                         

6.2 COPASA 65000009
SINALIZACAO - CONJUNTO DE TRIPE, SUPORTE E BANDEIROLA, CONFORME PADRAO COPASA P.102 E P.067 - FORNECIMENTO 

E MOVIMENTACAO                                                                                                                        
UNIDXDIA 90,00       3,45               26,44% 4,36              392,40                         

6.3 COPASA 65000010 SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                                                                     UNIDXDIA 360,00     1,13               26,44% 1,43              514,80                         

6.4 COPASA 65000011
SINALIZACAO - GRADE MODULAR PARA DELIMITACAO DA AREA DE OBRA CONFORME PADRAO COPASA P.177 - 

FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                         
UNIDXDIA -          4,41               26,44% 5,58              -                              

6.5 SUDECAP 01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 45,00       10,60             26,44% 13,40             603,00                         

6.6 COPASA 65000012 SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UNID -          2,61               26,44% 3,30              -                              

6.7 COPASA 65000013
SINALIZACAO - TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONTENCAO DE MATERIAL ESCAVADO, CONFORME 

PADRAO COPASA P.094FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                  
UNIDXDIA -          4,04               26,44% 5,11              -                              

6.8 COPASA 65001719 PASSADICO DE MADEIRA PARA PEDESTRES                                                                                                                                                                                                             UNID 1,00         55,23             26,44% 69,83             69,83                          

6.9 COPASA 65001720 TRAVESSIA METALICA P/ VEICULOS                                                                                                                                                                                                                  UNID 1,00         115,78            26,44% 146,39           146,39                         

7 LIMPEZAS 10.484,00                  

7.1 COPASA 65000987 CAMINHAO EQUIPADO COM TANQUE PARA 10.000 L, BOMBA E ACESSORIOS (INCLUSIVE MOTORISTA) - H. PRODUTIVA HORA 32,00       206,30            26,44% 260,85           8.347,20                      

7.2 SUDECAP 40.32.41 CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES M3    48,86       2,91               26,44% 3,68              179,82                         

7.3 SUDECAP 02.26.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO  - DMT <= 50,0 M M3    1,00         22,35             26,44% 28,26             28,26                          

7.4 SUDECAP 02.26.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO  - 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3    1,00         29,80             26,44% 37,68             37,68                          

7.5 SUDECAP 02.28.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT  <= 1 KM M3 -          3,96               26,44% 5,01              -                              

7.6 SUDECAP 02.28.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 1 KM < DMT <= 2 KM M3 -          7,56               26,44% 9,56              -                              

7.7 SUDECAP 02.28.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 2 KM < DMT <= 5 KM M3KM -          3,41               26,44% 4,31              -                              

7.8 SUDECAP 02.28.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT  > 5 KM M3KM 732,96     2,04               26,44% 2,58              1.891,04                      

8 SERVIÇOS DE TERRA DE APOIO 6.288,69                    

8.1 COPASA 65000196 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3    163,47     6,23               26,44% 7,88              1.288,14                      

8.2 COPASA 65000197 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA M3    -          9,94               26,44% 12,57             -                              

8.3 COPASA 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M       M3    -          57,51             26,44% 72,72             -                              

8.4 COPASA 65000169 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO M3    -          434,93            26,44% 549,93           -                              

8.5 SUDECAP 40.32.41 CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES M3    163,47     2,91               26,44% 3,68              601,57                         

8.6 SUDECAP 40.34.01 TRANSPORTE CAMINHÃO DMT <= 10KM TxKM -          1,54               26,44% 1,95              -                              

8.7 SUDECAP 40.34.02 TRANSPORTE CAMINHÃO DMT > 10 KM TxKM 3.187,67  1,09               26,44% 1,38              4.398,98                      

9 OBRAS CIVIS DE APOIO 8.218,96                    

9.1 COPASA 65003581 MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 35 X 16,7 X 12) CM, TIPO A, PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). M 10,00       57,61             26,44% 72,84             728,40                         

9.2 COPASA 65000338 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,60 X 0,60 X 0,60 M) UNID 1,00         556,83            26,44% 704,06           704,06                         

9.3 COPASA 65000238 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 -          62,91             26,44% 79,54             -                              

9.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M2 -          24,48             26,44% 30,95             -                              

9.5 COPASA 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                 KG 50,00       12,31             26,44% 15,56             778,00                         

9.6 COPASA 65003744 LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 -          681,87            26,44% 862,16           -                              

9.7 COPASA 65003748
CONCRETO TRACO 1:2:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO MANUAL, INCLUSIVE 

LANCAMENTO EADENSAMENTO                                                                                                                       
M3 -          718,08            26,44% 907,94           -                              

9.8 COPASA 65003745
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO      
M3 -          545,59            26,44% 689,84           -                              

9.9 COPASA 65003650 CONCRETO FCK 15 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                    M3 -          684,83            26,44% 865,90           -                              

9.10 COPASA 65003651 CONCRETO FCK 20 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                    M3 2,00         706,76            26,44% 893,63           1.787,26                      
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9.11 COPASA 65000279 CONCRETO CICLOPICO C/ 30 % DE PEDRA DE MAO - CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 - PREPARO E LANCAMENTO M3 -          443,57            26,44% 560,85           -                              

9.12 COPASA 65000119 CHAPISCO COMUM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 1,00         7,71               26,44% 9,75              9,75                            

9.13 COPASA 65000122 REBOCO PAULISTA                                                                                                                                                                                                                                 M2 1,00         40,06             26,44% 50,65             50,65                          

9.14 SUDECAP 40.70.10 PINTURA LATEX SEM MASSA M2 -          11,47             26,44% 14,50             -                              

9.15 SUDECAP 40.70.26 PINTURA OLEO SOBRE SERRALHERIA M2 -          15,91             26,44% 20,12             -                              

9.16 SUDECAP 15.35.29 BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE PATIO M2 -          9,40               26,44% 11,89             -                              

9.17 SUDECAP 63.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE M3 3,00         205,38            26,44% 259,68           779,04                         

9.18 COPASA 65000036 REMOCAO ESQUADRIA METALICA - INCLUSIVE MARCO E ALIZAR                                                                                      M2 -          13,07             26,44% 16,53             -                              

9.19 COPASA 65001122 SOLDA POR PONTOS       UNID -          0,99               26,44% 1,25              -                              

9.20 COPASA 65000081 GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO       M2 -          20,22             26,44% 25,57             -                              

9.21 SUDECAP 07.38.04 MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU - TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M M -          583,14            26,44% 737,32           -                              

9.22 SUDECAP 18.71.04 CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M -          41,97             26,44% 53,07             -                              

9.23 COPASA 65003903 ALVENARIA DE ELEVACAO COM BLOCO E=15 CM PREENCHIDO COM CONCRETO MAGRO   M2 -          141,73            26,44% 179,20           -                              

9.24 COPASA 65003539
CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, EXTENSAO ATE 4,00 M - PROFUNDIDADE DA REDE ATE 1,25 

M                                                                                                                                       
UNID -          26,44% -                -                              

9.25 COPASA 65003540
CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, EXTENSAO EXCEDENTE A 4,00 M - PROFUNDIDADE DA REDE 

ATE 1,25 M                                                                                                                               
M -          26,44% -                -                              

9.26 COPASA 65003511
MANUTENCAO NO RAMAL PREDIAL DE ESGOTO, PISTA COM PAVIMENTO, COM SUBSTITUICAO PARCIAL DO MATERIAL, 

EXTENSAO EXCEDENTE -PROFUNDIDADE DA LIGACAO ATE 1,25
M 8,00         168,44            26,44% 212,98           1.703,84                      

9.27 COPASA 65003512
MANUTENCAO NO RAMAL PREDIAL DE ESGOTO, PISTA COM PAVIMENTO, COM SUBSTITUICAO PARCIAL DO MATERIAL, 

EXTENSAO EXCENDENTE - PROFUNDIDADE DA LIGACAO DE 1,25M A 2,00M                                                                                                                                           
M 6,00         221,18            26,44% 279,66           1.677,96                      

9.28 SUDECAP 01.05.05 CERCA PADRAO SUDECAP TIPO 1 - PECA 8X8 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME GALVANIZADO                                                                                                           M -          16,21             26,44% 20,50             -                              

9.29 SUDECAP 02.23.01 REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME                                                                                                                M -          9,37               26,44% 11,85             -                              
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 CUSTO UNIT. BDI / ADM R$ UNIT. R$ TOTAL

(R$) (%) (R $) (R$)

04 RUA MARIA DE FÁTIMA PASCOAL (CONJUNTO HABITACIONAL MORADA VIVA), GUTIERREZ 238.154,35       
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.397,02                    

1.1 SUDECAP 01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL M2 1,98         214,59            26,44% 271,33           537,23                         

1.2 SUDECAP 01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MÊS 1,00         680,00            26,44% 859,79           859,79                         

2 DEMOLIÇÕES 6.361,50                    

2.1 COPASA 65000054 LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL                                                                                                                                                                                                             M2 -          5,75 26,44% 7,27              -                              

2.2 COPASA 65000055 LIMPEZA TERRENO COM ROCADEIRA MECANICA                                                                                                                                                                                                          M2 -          0,57 26,44% 0,72              -                              

2.3 COPASA 65000037 DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M M2 240,00     14,36 26,44% 18,16             4.358,40                      

2.4 COPASA 65000038 REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO                                                                                                                                                                       M2 -          17,02             26,44% 21,52             -                              

2.5 COPASA 65000018 DEMOLICAO ALVENARIA INCLUSIVE CARGA MANUAL                                                                                                                                                                                                      M3 1,00         126,88 26,44% 160,43           160,43                         

2.6 COPASA 65000039 DEMOLICAO PASSEIO CIMENTADO M2 60,00       20,97 26,44% 26,51             1.590,60                      

2.7 SUDECAP 02.14.01 DEMOLIÇAO MANUAL DE TIJOLOS E BLOCOS DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO M3 -          95,58             26,44% 120,85           -                              

2.8 SUDECAP 02.13.01 SIMPLES - MANUAL M3 -          210,42            26,44% 266,06           -                              

2.9 SUDECAP 02.13.02 ARMADO  - MANUAL M3 -          289,14            26,44% 365,59           -                              

2.10 SUDECAP 02.13.03 SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 1,00         77,42             26,44% 97,89             97,89                          

2.11 SUDECAP 02.13.04 ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 1,00         121,94            26,44% 154,18           154,18                         

3 IMPLANTAÇÃO DE REDES 137.084,93                

3.1 SUDECAP 03.16.01 ESCAVAÇAO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM RETANGULAO COM MARTELO ELETRICO DE 30KG M3 11,28       285,60            26,44% 361,11           4.073,32                      

3.2 SUDECAP 03.21.02  ESCAVAÇAO DE VALA E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO M3 -          243,39            26,44% 307,74           -                              

3.3 SUDECAP 03.17.01 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M M3 14,40       44,70             26,44% 56,52             813,89                         

3.4 SUDECAP 03.17.02 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS 1,5 M < H <= 3,0 M M3 11,28       59,60             26,44% 75,36             850,06                         

3.5 SUDECAP 03.18.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL  H <= 1.5 M M3 -          5,79               26,44% 7,32              -                              

3.6 SUDECAP 03.18.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL  1.5 M < H <= 3.0 M M3 225,60     7,34               26,44% 9,28              2.093,57                      

3.7 SUDECAP 03.19.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES  H <= 1.5 M M3 -          7,22               26,44% 9,13              -                              

3.8 SUDECAP 03.19.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES  1.5 M < H <= 3.0M M3 112,80     8,99               26,44% 11,37             1.282,54                      

3.9 SUDECAP 03.20.01 ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE  MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO M3 -          8,62               26,44% 10,90             -                              

3.10 SUDECAP 03.20.02 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE <= 1,50 METROS M3 11,28       12,86             26,44% 16,26             183,41                         

3.11 SUDECAP 03.20.03 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 1,50 METROS <= 3,50 METROS M3 -          14,12             26,44% 17,85             -                              

3.12 SUDECAP 03.23.01 REGULARIZAÇAO MANUAL, COM SOQUETE M2 30,40       4,92               26,44% 6,22              189,09                         

3.13 SUDECAP 03.23.03 REGULARIZAÇAO COM PLACA VIBRATORIA M2 304,00     4,26               26,44% 5,39              1.638,56                      

3.14 COPASA 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2 384,00     18,45 26,44% 23,33             8.958,72                      

3.15 SUDECAP 19.08.01 FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 -          29,63             26,44% 37,46             -                              

3.16 SUDECAP 19.07.01 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 -          637,64            26,44% 806,23           -                              

3.17 SUDECAP 19.05.01 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  400 MM M -          178,57            26,44% 225,78           -                              

3.18 SUDECAP 19.05.03 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  600 MM M -          290,07            26,44% 366,76           -                              

3.19 SUDECAP 19.05.05 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  800 MM M -          505,53            26,44% 639,19           -                              

3.20 SUDECAP 19.05.07 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 1000 MM M -          695,97            26,44% 879,98           -                              

3.21 SUDECAP 19.03.01 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=300MM M -          170,71            26,44% 215,85           -                              

3.22 SUDECAP 19.03.10 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=400MM M 12,00       292,19            26,44% 369,45           4.433,40                      

3.23 SUDECAP 19.03.04 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=600MM M 110,00     706,86            26,44% 893,75           98.312,50                    

3.24 SUDECAP 19.03.11 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=800MM M -          1.010,74         26,44% 1.277,98        -                              

3.25 SICRO 2003990 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1000MM M -          1.323,07         26,44% 1.672,89        -                              

3.26 SUDECAP 19.03.08 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1200MM M -          1.861,16         26,44% 2.353,25        -                              

3.27 SUDECAP 40.32.30 REATERRO MANUAL DE VALAS - SOQUETE M3 18,01       44,70             26,44% 56,52             1.018,00                      

3.28 SUDECAP 40.32.31 REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA M3 180,11     20,51             26,44% 25,93             4.670,36                      

3.29 SUDECAP 05.09.03 AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 16,50       218,95            26,44% 276,84           4.567,86                      

3.30 SUDECAP 03.24.01  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO DMT <= 50,00 M M3 1,00         22,35             26,44% 28,26             28,26                          

3.31 SUDECAP 03.24.02  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO 50,00 < DMT <= 100,00 M M3 1,00         29,80             26,44% 37,68             37,68                          

3.32 SUDECAP 03.25.01 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA 5m³ VG 1,00         330,00            26,44% 417,25           417,25                         

3.33 COPASA 65002380 SARJETA EM CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK=18,0MPA - TIPO A, B OU C M 50,00       53,46             26,44% 67,59             3.379,50                      

ANEXO V - PLANILHA DE OBRA - RUAS

SDU - SISTEMA DE DRENAGEM URBANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

DRENAGEM 2024 - ZONA URBANA

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
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3.34 SUDECAP 19.23.03 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D=  600 MM M -          798,41            26,44% 1.009,51        -                              

3.35 SUDECAP 19.23.05 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D=  800 MM M -          980,37            26,44% 1.239,58        -                              

3.36 SUDECAP 19.23.07 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM M -          1.166,79         26,44% 1.475,29        -                              

3.37 SUDECAP 19.24.03 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D=  600 MM M -          552,74            26,44% 698,88           -                              

3.38 SUDECAP 19.24.05 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D=  800 MM M -          724,84            26,44% 916,49           -                              

3.39 SUDECAP 19.24.07 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM M -          894,10            26,44% 1.130,50        -                              

3.40 COPASA 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 -          187,23            26,44% 236,73           -                              

3.41 COPASA 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 8,00         2,52               26,44% 3,19              25,52                          

3.42 SUDECAP 05.01.01 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - JOGADA TON -          156,00            26,44% 197,25           -                              

3.43 SUDECAP 05.01.02 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - ARRUMADA M3 -          316,01            26,44% 399,56           -                              

3.44 SUDECAP 19.10.03 ALA DE REDE TUBULAR D=600MM UNID -          1.245,22         26,44% 1.574,46        -                              

3.45 SUDECAP 19.10.05 ALA DE REDE TUBULAR D=800MM UNID -          1.468,31         26,44% 1.856,53        -                              

3.46 SUDECAP 19.10.07 ALA DE REDE TUBULAR D=1.000MM UNID -          1.711,03         26,44% 2.163,43        -                              

3.47 SUDECAP 19.10.09 ALA DE REDE TUBULAR D=  1200 MM UNID -          2.519,27         26,44% 3.185,36        -                              

3.48 COPASA 65001200 ELABORACAO DE "NOTA DE SERVICO" PARA EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS - CRESCIMENTO VEGETATIVO                                                                                                                                              KM 0,01         788,26            26,44% 996,68           11,96                          

3.49 SUDECAP 43.01.03 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MÊS 0,00         17.453,93       26,44% 22.068,75      88,28                          

3.50 COPASA 65001148 CADASTRO DE REDE DE DRENAGEM URBANA                                                                                                                                                                                                      KM 0,01         738,34            26,44% 933,56           11,20                          

4 CAIXA DE PASSAGEM E POÇOS DE VISITA 19.877,44                  

4.1 SUDECAP 19.11.03 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO UND -          1.001,12         26,44% 1.265,82        -                              

4.2 SUDECAP 19.11.04 CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO UND 2,00         1.700,31         26,44% 2.149,87        4.299,74                      

4.3 SUDECAP 19.12.03 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO M -          871,50            26,44% 1.101,92        -                              

4.4 SUDECAP 19.12.04 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO M -          1.458,02         26,44% 1.843,52        -                              

4.5 SUDECAP 19.13.01 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO A (FERRO FUNDIDO PADRÃO SUDECAP UNID 4,00         726,60            26,44% 918,71           3.674,84                      

4.6 SUDECAP 19.14.02 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UNID 4,00         120,96            26,44% 152,94           611,76                         

4.7 SUDECAP 19.15.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -          1.656,35         26,44% 2.094,29        -                              

4.8 SUDECAP 19.15.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -          2.328,16         26,44% 2.943,73        -                              

4.9 SUDECAP 19.15.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -          3.018,43         26,44% 3.816,50        -                              

4.10 SUDECAP 19.15.09 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -          3.901,57         26,44% 4.933,15        -                              

4.11 SUDECAP 19.16.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -          2.231,14         26,44% 2.821,05        -                              

4.12 SUDECAP 19.16.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -          2.750,43         26,44% 3.477,64        -                              

4.13 SUDECAP 19.16.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -          3.608,39         26,44% 4.562,45        -                              

4.14 SUDECAP 19.17.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -          2.568,41         26,44% 3.247,50        -                              

4.15 SUDECAP 19.17.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -          3.263,72         26,44% 4.126,65        -                              

4.16 SUDECAP 19.17.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -          4.034,89         26,44% 5.101,71        -                              

4.17 SUDECAP 19.17.09 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -          4.712,09         26,44% 5.957,97        -                              

4.18 SUDECAP 19.18.03 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID 1,00         2.303,94         26,44% 2.913,10        2.913,10                      

4.19 SUDECAP 19.18.05 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -          2.703,98         26,44% 3.418,91        -                              

4.20 SUDECAP 19.18.07 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -          3.225,65         26,44% 4.078,51        -                              

4.21 SUDECAP 19.18.09 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -          4.173,97         26,44% 5.277,57        -                              

4.22 SUDECAP 19.19.03 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -          2.926,78         26,44% 3.700,62        -                              

4.23 SUDECAP 19.19.05 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -          3.125,07         26,44% 3.951,34        -                              

4.24 SUDECAP 19.19.07 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -          3.852,97         26,44% 4.871,70        -                              

4.25 SUDECAP 19.19.09 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -          4.487,68         26,44% 5.674,22        -                              

4.26 SUDECAP 19.20.03 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID 1,00         3.385,59         26,44% 4.280,74        4.280,74                      

4.27 SUDECAP 19.20.05 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -          3.714,12         26,44% 4.696,13        -                              

4.28 SUDECAP 19.20.07 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -          4.329,79         26,44% 5.474,59        -                              

4.29 SUDECAP 19.20.09 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -          5.015,13         26,44% 6.341,13        -                              

4.30 SUDECAP 19.21.01 CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA25 M 1,20         959,27            26,44% 1.212,90        1.455,48                      

4.31 SUDECAP 19.22.02 TAMPAO DE POÇO DE VISITA FERRO FUNDIDO NODULAR UNID 2,00         1.044,68         26,44% 1.320,89        2.641,78                      

4.32 COPASA 65000238 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 -          62,91             26,44% 79,54             -                              

4.33 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M2 -          24,48             26,44% 30,95             -                              

4.34 COPASA 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                 KG -          12,31             26,44% 15,56             -                              
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4.35 COPASA 65003748
CONCRETO TRACO 1:2:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO MANUAL, INCLUSIVE 

LANCAMENTO EADENSAMENTO                                                                                                                       
M3 -          718,08            26,44% 907,94           -                              

4.36 SUDECAP 60.17.25 CANTONEIRA DE FERRO DE 3"X3/16" KG -          9,70               26,44% 12,26             -                              

5 PAVIMENTAÇÕES 46.920,54                  

5.1 COPASA 65000456
PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", INCLUSIVE BASE DE MINERIO ESPESSURA 20 CM E CAPA DE 5 CM, PARA FAIXA 

DE LARGURA ATE 3,50 M   
M2 223,50     145,87            26,44% 184,44           41.222,34                    

5.2 COPASA 65000459 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EXCLUSIVE BASE                                                                                                                                                                                                 M2 -          204,52            26,44% 258,60           -                              

5.3 SUDECAP 20.19.14 PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO - PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M2 -          106,43            26,44% 134,57           -                              

5.4 COPASA 65000486 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO           M2 -          70,46             26,44% 89,09             -                              

5.5 COPASA 65000466
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 CM, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, ESP=6 CM  E  JUNTA DE EXPANSÃO.  
M2 60,00       75,11             26,44% 94,97             5.698,20                      

6 SEGURANÇA 1.940,42                    

6.1 COPASA 65000008 SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                                            UNIDXDIA 60,00       5,92               26,44% 7,49              449,40                         

6.2 COPASA 65000009
SINALIZACAO - CONJUNTO DE TRIPE, SUPORTE E BANDEIROLA, CONFORME PADRAO COPASA P.102 E P.067 - FORNECIMENTO 

E MOVIMENTACAO                                                                                                                        
UNIDXDIA 60,00       3,45               26,44% 4,36              261,60                         

6.3 COPASA 65000010 SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                                                                     UNIDXDIA 240,00     1,13               26,44% 1,43              343,20                         

6.4 COPASA 65000011
SINALIZACAO - GRADE MODULAR PARA DELIMITACAO DA AREA DE OBRA CONFORME PADRAO COPASA P.177 - 

FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                         
UNIDXDIA -          4,41               26,44% 5,58              -                              

6.5 SUDECAP 01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 50,00       10,60             26,44% 13,40             670,00                         

6.6 COPASA 65000012 SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UNID -          2,61               26,44% 3,30              -                              

6.7 COPASA 65000013
SINALIZACAO - TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONTENCAO DE MATERIAL ESCAVADO, CONFORME 

PADRAO COPASA P.094FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                  
UNIDXDIA -          4,04               26,44% 5,11              -                              

6.8 COPASA 65001719 PASSADICO DE MADEIRA PARA PEDESTRES                                                                                                                                                                                                             UNID 1,00         55,23             26,44% 69,83             69,83                          

6.9 COPASA 65001720 TRAVESSIA METALICA P/ VEICULOS                                                                                                                                                                                                                  UNID 1,00         115,78            26,44% 146,39           146,39                         

7 LIMPEZAS 10.335,49                  

7.1 COPASA 65000987 CAMINHAO EQUIPADO COM TANQUE PARA 10.000 L, BOMBA E ACESSORIOS (INCLUSIVE MOTORISTA) - H. PRODUTIVA HORA 32,00       206,30            26,44% 260,85           8.347,20                      

7.2 SUDECAP 40.32.41 CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES M3    45,36       2,91               26,44% 3,68              166,92                         

7.3 SUDECAP 02.26.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO  - DMT <= 50,0 M M3    1,00         22,35             26,44% 28,26             28,26                          

7.4 SUDECAP 02.26.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO  - 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3    1,00         29,80             26,44% 37,68             37,68                          

7.5 SUDECAP 02.28.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT  <= 1 KM M3 -          3,96               26,44% 5,01              -                              

7.6 SUDECAP 02.28.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 1 KM < DMT <= 2 KM M3 -          7,56               26,44% 9,56              -                              

7.7 SUDECAP 02.28.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 2 KM < DMT <= 5 KM M3KM -          3,41               26,44% 4,31              -                              

7.8 SUDECAP 02.28.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT  > 5 KM M3KM 680,40     2,04               26,44% 2,58              1.755,43                      

8 SERVIÇOS DE TERRA DE APOIO 5.207,30                    

8.1 COPASA 65000196 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3    135,36     6,23               26,44% 7,88              1.066,64                      

8.2 COPASA 65000197 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA M3    -          9,94               26,44% 12,57             -                              

8.3 COPASA 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M       M3    -          57,51             26,44% 72,72             -                              

8.4 COPASA 65000169 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO M3    -          434,93            26,44% 549,93           -                              

8.5 SUDECAP 40.32.41 CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES M3    135,36     2,91               26,44% 3,68              498,12                         

8.6 SUDECAP 40.34.01 TRANSPORTE CAMINHÃO DMT <= 10KM TxKM -          1,54               26,44% 1,95              -                              

8.7 SUDECAP 40.34.02 TRANSPORTE CAMINHÃO DMT > 10 KM TxKM 2.639,52  1,09               26,44% 1,38              3.642,54                      

9 OBRAS CIVIS DE APOIO 9.029,71                    

9.1 COPASA 65003581 MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 35 X 16,7 X 12) CM, TIPO A, PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). M 35,00       57,61             26,44% 72,84             2.549,40                      

9.2 COPASA 65000338 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,60 X 0,60 X 0,60 M) UNID 1,00         556,83            26,44% 704,06           704,06                         

9.3 COPASA 65000238 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 -          62,91             26,44% 79,54             -                              

9.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M2 -          24,48             26,44% 30,95             -                              

9.5 COPASA 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                 KG 50,00       12,31             26,44% 15,56             778,00                         

9.6 COPASA 65003744 LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 -          681,87            26,44% 862,16           -                              

9.7 COPASA 65003748
CONCRETO TRACO 1:2:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO MANUAL, INCLUSIVE 

LANCAMENTO EADENSAMENTO                                                                                                                       
M3 -          718,08            26,44% 907,94           -                              

9.8 COPASA 65003745
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO      
M3 -          545,59            26,44% 689,84           -                              

9.9 COPASA 65003650 CONCRETO FCK 15 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                    M3 -          684,83            26,44% 865,90           -                              

9.10 COPASA 65003651 CONCRETO FCK 20 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                    M3 3,00         706,76            26,44% 893,63           2.680,89                      
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9.11 COPASA 65000279 CONCRETO CICLOPICO C/ 30 % DE PEDRA DE MAO - CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 - PREPARO E LANCAMENTO M3 -          443,57            26,44% 560,85           -                              

9.12 COPASA 65000119 CHAPISCO COMUM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 1,00         7,71               26,44% 9,75              9,75                            

9.13 COPASA 65000122 REBOCO PAULISTA                                                                                                                                                                                                                                 M2 1,00         40,06             26,44% 50,65             50,65                          

9.14 SUDECAP 40.70.10 PINTURA LATEX SEM MASSA M2 -          11,47             26,44% 14,50             -                              

9.15 SUDECAP 40.70.26 PINTURA OLEO SOBRE SERRALHERIA M2 -          15,91             26,44% 20,12             -                              

9.16 SUDECAP 15.35.29 BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE PATIO M2 -          9,40               26,44% 11,89             -                              

9.17 SUDECAP 63.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE M3 3,00         205,38            26,44% 259,68           779,04                         

9.18 COPASA 65000036 REMOCAO ESQUADRIA METALICA - INCLUSIVE MARCO E ALIZAR                                                                                      M2 -          13,07             26,44% 16,53             -                              

9.19 COPASA 65001122 SOLDA POR PONTOS       UNID -          0,99               26,44% 1,25              -                              

9.20 COPASA 65000081 GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO       M2 -          20,22             26,44% 25,57             -                              

9.21 SUDECAP 07.38.04 MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU - TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M M -          583,14            26,44% 737,32           -                              

9.22 SUDECAP 18.71.04 CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M -          41,97             26,44% 53,07             -                              

9.23 COPASA 65003903 ALVENARIA DE ELEVACAO COM BLOCO E=15 CM PREENCHIDO COM CONCRETO MAGRO   M2 -          141,73            26,44% 179,20           -                              

9.24 COPASA 65003539
CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, EXTENSAO ATE 4,00 M - PROFUNDIDADE DA REDE ATE 1,25 

M                                                                                                                                       
UNID -          26,44% -                -                              

9.25 COPASA 65003540
CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, EXTENSAO EXCEDENTE A 4,00 M - PROFUNDIDADE DA REDE 

ATE 1,25 M                                                                                                                               
M -          26,44% -                -                              

9.26 COPASA 65003511
MANUTENCAO NO RAMAL PREDIAL DE ESGOTO, PISTA COM PAVIMENTO, COM SUBSTITUICAO PARCIAL DO MATERIAL, 

EXTENSAO EXCEDENTE -PROFUNDIDADE DA LIGACAO ATE 1,25
M 3,00         168,44            26,44% 212,98           638,94                         

9.27 COPASA 65003512
MANUTENCAO NO RAMAL PREDIAL DE ESGOTO, PISTA COM PAVIMENTO, COM SUBSTITUICAO PARCIAL DO MATERIAL, 

EXTENSAO EXCENDENTE - PROFUNDIDADE DA LIGACAO DE 1,25M A 2,00M                                                                                                                                           
M 3,00         221,18            26,44% 279,66           838,98                         

9.28 SUDECAP 01.05.05 CERCA PADRAO SUDECAP TIPO 1 - PECA 8X8 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME GALVANIZADO                                                                                                           M -          16,21             26,44% 20,50             -                              

9.29 SUDECAP 02.23.01 REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME                                                                                                                M -          9,37               26,44% 11,85             -                              
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01 -                   
1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                          

1.1 SUDECAP 01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL M2 1,98             COMPR LARG. QUANT.

TAMANHO PLACA 1,98             1,80 1,10 1,00

1.2 SUDECAP 01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MÊS 1,00             

2 DEMOLIÇÕES

2.1 COPASA 65000054 LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL                                                                                                                                                                                                             M2 19,20            COMPR LARG. QUANT.

19,20            

2.2 COPASA 65000055 LIMPEZA TERRENO COM ROCADEIRA MECANICA                                                                                                                                                                                                          M2 48,00            COMPR LARG. QUANT.

48,00            12,00 4,00

2.3 COPASA 65000037 DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M M2 20,40            COMPR LARG. QUANT.

Boca de lobo 6,00             1,50 1,00 4,00

Caixa de passagem 4,00             2,00 2,00 1,00

Sargeta 10,40            26,00 0,40

-               0,00 0,00

-               

2.4 COPASA 65000038 REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO                                                                                                                                                                       M2 -               COMPR LARG. QUANT.

DN=400MM -               0,00 0,00

2.5 COPASA 65000018 DEMOLICAO ALVENARIA INCLUSIVE CARGA MANUAL                                                                                                                                                                                                      M3 1,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

1,00             1,00 1,00 1,00

2.6 COPASA 65000039 DEMOLICAO PASSEIO CIMENTADO M2 9,00             COMPR LARG. QUANT.

9,00             6,00 1,50 0,00

2.7 SUDECAP 02.14.01 DEMOLIÇAO MANUAL DE TIJOLOS E BLOCOS DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO M3 3,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

3,00             4,00 0,25 3,00 1,00

2.8 SUDECAP 02.13.01 DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO SIMPLES - MANUAL M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

2.9 SUDECAP 02.13.02 DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO ARMADO  - MANUAL M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               0,00 0,00 0,00

2.10 SUDECAP 02.13.03 DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 1,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

1,00             1,00 1,00 1,00

2.11 SUDECAP 02.13.04 DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 1,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

1,00             1,00 1,00 1,00

3 IMPLANTAÇÃO DE REDES

3.1 SUDECAP 03.16.01 ESCAVAÇAO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM RETANGULAO COM MARTELO ELETRICO DE 30KG M3 6,18             COMPR LARG. ALTURA %

DN=600MM 309,00          0,00 0,00 0,00 2,00%

5,00%

3.2 SUDECAP 03.21.02  ESCAVAÇAO DE VALA E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

-               0,00%

3.3 SUDECAP 03.17.01 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

DN=400MM -               0,00 0,00 0,00 15,00%

-               15,00

3.4 SUDECAP 03.17.02 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS 1,5 M < H <= 3,0 M M3 15,45            COMPR LARG. ALTURA %

309,00          0,00 0,00 0,00 5%

3.5 SUDECAP 03.18.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1.5 M M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

-               80,00%

-               80,00%

3.6 SUDECAP 03.18.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1.5 M < H <= 3.0 M M3 309,00          COMPR LARG. ALTURA %

ANEXO VI - MEMÓRIA DE CÁLCULO - RUAS

SDU - SISTEMA DE DRENAGEM URBANA                                                                                                                                                                                                                                                                   

DRENAGEM 2024 - ZONA URBANA

RUA DR. FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO, 750, SÃO JOSÉ
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DN=1200MM 290,00          58,00 2,00 2,50

Caixa de passsagem 10,00            2,00 2,00 2,50

Boca de Lobo 9,00             6,00 1,00 1,50

-               0,00 0,00 0,00 0,00%

3.7 SUDECAP 03.19.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES H <= 1.5 M M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

-               0,00%

3.8 SUDECAP 03.19.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES 1.5 M < H <= 3.0M M3 123,60          COMPR LARG. ALTURA %

309,00          0,00 0,00 0,00 40,00%

3.9 SUDECAP 03.20.01 ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

-               0,00%

3.10 SUDECAP 03.20.02 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE <= 1,50 METROS M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

-               

3.11 SUDECAP 03.20.03 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 1,50 METROS <= 3,50 METROS M3 61,80            COMPR LARG. ALTURA %

309,00          20,00%

3.12 SUDECAP 03.23.01 REGULARIZAÇAO MANUAL, COM SOQUETE M2 24,20            COMPR LARG.

DN=1200MM 242,00          0,00 0,00 10,00%

Caixa de Passagem -               0,00 2,00

Boca de Lobo -               0,00 1,00

-               0,00 0,00

3.13 SUDECAP 03.23.03 REGULARIZAÇAO COM PLACA VIBRATORIA M2 242,00          COMPR LARG.

DN=1200MM 232,00          58,00 2,00 2,00

Caixa de Passagem 4,00             2,00 2,00

Boca de Lobo 6,00             6,00 1,00

-               0,00 0,00

3.14 COPASA 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2 300,00          COMPR ALTURA QUANT.

DN=1200MM 290,00          58,00 2,50 2,00

Caixa de passagem 10,00            2,00 2,50 2,00

-               0,00 0,00 0,00

-               0,00 0,00 0,00

3.15 SUDECAP 19.08.01 FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 -               COMPR. Fator

DN=400MM -               0,00

Dn=600MM -               0,00

3.16 SUDECAP 19.07.01 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 -               COMPR FATOR (m³/3)

DN=400MM -               0,00

-               0,00

3.17 SUDECAP 19.05.01 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  400 MM M

3.18 SUDECAP 19.05.03 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  600 MM M

3.19 SUDECAP 19.05.05 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  800 MM M

3.20 SUDECAP 19.05.07 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 1000 MM M -               

3.21 SUDECAP 19.03.01 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=300MM M -               

3.22 SUDECAP 2003983 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=400MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M
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3.23 SUDECAP 2003986 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=600MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M -               

3.24 SUDECAP 2003988 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=800MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

3.25 SICRO 2003990 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1000MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

3.26 SUDECAP 2003992 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1200MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 58,00

3.27 SUDECAP 40.32.30 REATERRO MANUAL DE VALAS - SOQUETE M3 22,44            ESCAV. VOL. REDE %

DN=1200MM 224,44          0,00 0,00 10,00%

-               0,00 0,00 0,00%

-               0,00 0,00

-               0,00 0,00

3.28 SUDECAP 40.32.31 REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA M3 224,44          ESCAV. VOL. REDE %

DN=1200MM 224,44          290,00 65,56 0,00%

-               0,00 0,00 0,00%

-               0,00 0,00

-               0,00 0,00

3.29 SUDECAP 05.09.03 REATERROS AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 -               C. REDE ALTURA

DN=1200MM -               0,00 0,00

-               0,00 0,00

-               0,00 0,00

-               0,00 0,00

3.30 SUDECAP 03.24.01  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO DMT <= 50,00 M M3 1,00             

3.31 SUDECAP 03.24.02  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO 50,00 < DMT <= 100,00 M M3 1,00             

3.32 SUDECAP 03.25.01 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA 5m³ UNID 1,00             

3.33 COPASA 65002380 SARJETA EM CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK=18,0MPA - TIPO A, B OU C M 26,00            

3.34 SUDECAP 19.23.03 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D=  600 MM M -               

3.35 SUDECAP 19.23.05 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D=  800 MM M -               

3.36 SUDECAP 19.23.07 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM M -               

3.37 SUDECAP 19.24.03 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D=  600 MM M -               

3.38 SUDECAP 19.24.05 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D=  800 MM M -               

3.39 SUDECAP 19.24.07 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM M -               

3.40 COPASA 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 6,00             COMPR LARG. ALTURA

6,00             30,00 2,00 0,10

3.41 COPASA 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 8,00             



 
Concorrência Eletrônica nº 001/2024 

Processo Licitatório nº 016/2024 
(UASG 928790) 

 

 
Página 83 de 148 

 

 
 
 

3.42 SUDECAP 05.01.01 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - JOGADA TON 7,20             COMPR LARG. ALTURA

7,20             12,00 2,00 0,30

3.43 SUDECAP 05.01.02 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - ARRUMADA M3 -               COMPR LARG. ALTURA

-               

3.44 SUDECAP 19.10.03 ALA DE REDE TUBULAR D=600MM UNID -               

3.45 SUDECAP 19.10.05 ALA DE REDE TUBULAR D=800MM UNID -               

3.46 SUDECAP 19.10.07 ALA DE REDE TUBULAR D=1.000MM UNID -               

3.47 SUDECAP 19.10.09 ALA DE REDE TUBULAR D=  1200 MM UNID 1,00             

3.48 COPASA 65001200 ELABORACAO DE "NOTA DE SERVICO" PARA EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS - CRESCIMENTO VEGETATIVO                                                                                                                                              KM 0,06             

3.49 SUDECAP 43.01.03 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MÊS 0,02             

3.50 COPASA 65001148 CADASTRO DE REDE DE DRENAGEM URBANA                                                                                                                                                                                                      KM 0,06             

4 CAIXA DE PASSAGEM E POÇOS DE VISITA

4.1 SUDECAP 19.11.01 CAIXA PARA BOCA LOBO SIMPLES UND

4.2 SUDECAP 19.11.02 CAIXA PARA BOCA LOBO DUPLA UND 2,00             

4.3 SUDECAP 19.12.01 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES M -               ALTURA QUANT.

-               0,00

4.4 SUDECAP 19.12.02 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA M -               ALTURA QUANT.

-               0,00

4.5 SUDECAP 19.13.01 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO A (FERRO FUNDIDO PADRÃO SUDECAP UNID 4,00             

4.6 SUDECAP 19.14.02 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UNID 4,00             

4.7 SUDECAP 19.15.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID QUANT.

4.8 SUDECAP 19.15.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -               COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

4.9 SUDECAP 19.15.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

4.10 SUDECAP 19.15.09 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID

4.11 SUDECAP 19.16.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00

4.12 SUDECAP 19.16.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -               QUANT.

4.13 SUDECAP 19.16.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.
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4.14 SUDECAP 19.17.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00

4.15 SUDECAP 19.17.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

4.16 SUDECAP 19.17.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -               QUANT.

4.17 SUDECAP 19.17.09 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -               

4.18 SUDECAP 19.18.03 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.19 SUDECAP 19.18.05 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.20 SUDECAP 19.18.07 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

4.21 SUDECAP 19.18.09 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID 1,00             

0,00 0,00 0,00 0,00

4.22 SUDECAP 19.18.03 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -               COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.23 SUDECAP 19.18.05 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -               QUANT.

0,00

4.24 SUDECAP 19.18.07 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -               QUANT.

0,00

4.25 SUDECAP 19.19.09 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -               

4.26 SUDECAP 19.18.03 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.27 SUDECAP 19.18.05 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.28 SUDECAP 19.18.07 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -               QUANT.

0,00

4.29 SUDECAP 19.20.09 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -               

4.30 SUDECAP 19.21.01 CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA25 M 0,60             QUANT. PV H. CHAM.

1,00 0,60

4.31 SUDECAP 19.22.02 TAMPAO DE POÇO DE VISITA FERRO FUNDIDO NODULAR UNID 1,00             QUANTID.

1,00

4.32 COPASA 65000238 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 COMPR. LARG.

4.33 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M2 COMPR. LARG.

4.34 COPASA 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                 KG PESO QUANTID.

4.35 COPASA 65003748
CONCRETO TRACO 1:2:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO MANUAL, INCLUSIVE LANCAMENTO 

EADENSAMENTO                                                                                                                       
M3 COMPR. LARG. ALTURA 
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4.36 SUDECAP 60.17.25 CANTONEIRA DE FERRO DE 3"X3/16" KG PESO QUANTID.

5 PAVIMENTAÇÕES

5.1 COPASA 65000456
PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", INCLUSIVE BASE DE MINERIO ESPESSURA 20 CM E CAPA DE 5 CM, PARA FAIXA DE 

LARGURA ATE 3,50 M   
M2 30,00            COMPR LARG. QUANT.

poço de visita 30,00            15,00 2,00

-               0,00

-               0,00 0,00

-               0,00 0,00

5.2 COPASA 65000459 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EXCLUSIVE BASE                                                                                                                                                                                                 M2 -               COMPR LARG. QUANT.

DN=400MM -               0,00 0,00

0,00

5.3 SUDECAP 20.19.14 PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO - PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

5.4 COPASA 65000486 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO           M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

5.5 COPASA 65000466
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 CM, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, ESP=6 CM  E  JUNTA DE EXPANSÃO.  
M2 9,00             COMPR LARG. QUANT.

9,00             6,00 1,50

6 SEGURANÇA

6.1 COPASA 65000008 SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                                            UNIDXDIA 30,00            QUANT. DIAS

30,00            2,00 15,00

6.2 COPASA 65000009
SINALIZACAO - CONJUNTO DE TRIPE, SUPORTE E BANDEIROLA, CONFORME PADRAO COPASA P.102 E P.067 - FORNECIMENTO E 

MOVIMENTACAO                                                                                                                        
UNIDXDIA 30,00            QUANT. DIAS

30,00            2,00 15,00

6.3 COPASA 65000010 SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                                                                     UNIDXDIA 90,00            QUANT. DIAS

90,00            6,00 15,00

6.4 COPASA 65000011
SINALIZACAO - GRADE MODULAR PARA DELIMITACAO DA AREA DE OBRA CONFORME PADRAO COPASA P.177 - FORNECIMENTO E 

MOVIMENTACAO                                                                                                                         
UNIDXDIA -               QUANT. DIAS

-               

6.5 SUDECAP 01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 30,00            COMPR

30,00            30,00

6.6 COPASA 65000012 SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UNID

6.7 COPASA 65000013
SINALIZACAO - TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONTENCAO DE MATERIAL ESCAVADO, CONFORME PADRAO 

COPASA P.094FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                  
UNIDXDIA -               QUANT. DIAS

-               

6.8 COPASA 65001719 PASSADICO DE MADEIRA PARA PEDESTRES                                                                                                                                                                                                             UNID -               

6.9 COPASA 65001720 TRAVESSIA METALICA P/ VEICULOS                                                                                                                                                                                                                  UNID -               

7 LIMPEZAS

7.1 COPASA 65000987 CAMINHAO EQUIPADO COM TANQUE PARA 10.000 L, BOMBA E ACESSORIOS (INCLUSIVE MOTORISTA) - H. PRODUTIVA HORA 16,00            

7.2 SUDECAP 40.32.41 CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES M3    73,98            VOL. QUANT.

73,98            73,98

7.3 SUDECAP 02.26.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO  - DMT <= 50,0 M M3    -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               0,00 0,00 0,00

7.4 SUDECAP 02.26.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO  - 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3    -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               0,00 0,00 0,00
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7.5 SUDECAP 02.28.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT  <= 1 KM M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

7.6 SUDECAP 02.28.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 1 KM < DMT <= 2 KM M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

7.7 SUDECAP 02.28.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 2 KM < DMT <= 5 KM M3KM -               COMPR LARG. ALTURA QUANT. DISTÂNCIA

-               

7.8 SUDECAP 02.28.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT  > 5 KM M3KM -               COMPR LARG. ALTURA QUANT. DISTÂNCIA

-               1,00 0,00

8 SERVIÇOS DE TERRA DE APOIO / MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 

8.1 COPASA 65000196 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3    116,00          COMPR LARG. ALTURA QUANT.

116,00          58,00 2,00 2,50 40%

8.2 COPASA 65000197 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA M3    -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

8.3 COPASA 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M       M3    -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

8.4 COPASA 65000169 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO M3    -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

8.5 SUDECAP 40.32.41 CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES M3    116,00          COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

8.6 SUDECAP 40.34.01 TRANSPORTE CAMINHÃO DMT <= 10KM TxKM -               COMPR LARG. ALTURA QUANT. DISTÂNCIA

-               

8.7 SUDECAP 40.34.02 TRANSPORTE CAMINHÃO DMT > 10 KM TxKM -               VOLUME DISTÂNCIA

-               0,00 0,00

9 OBRAS CIVIS DE APOIO

9.1 COPASA 65003581 MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 35 X 16,7 X 12) CM, TIPO A, PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). M 9,00             COMPR LARG. QUANT.

9,00             9,00

9.2 COPASA 65000338 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,60 X 0,60 X 0,60 M) UNID 1,00             COMPR LARG. QUANT.

1,00 1,00 1,00

9.3 COPASA 65000238 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               0,00 0,00 0,00

9.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.5 COPASA 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                 KG 50,00            

-               

9.6 COPASA 65003744 LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

9.7 COPASA 65003748
CONCRETO TRACO 1:2:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO MANUAL, INCLUSIVE LANCAMENTO 

EADENSAMENTO                                                                                                                       
M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

9.8 COPASA 65003745
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO      
M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

9.9 COPASA 65003650 CONCRETO FCK 15 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                    M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

9.10 COPASA 65003651 CONCRETO FCK 20 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                    M3 1,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               0,00 0,00 0,00
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9.11 COPASA 65000279 CONCRETO CICLOPICO C/ 30 % DE PEDRA DE MAO - CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 - PREPARO E LANCAMENTO M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

9.12 COPASA 65000119 CHAPISCO COMUM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.13 COPASA 65000122 REBOCO PAULISTA                                                                                                                                                                                                                                 M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.14 SUDECAP 40.70.10 PINTURA LATEX SEM MASSA M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.15 SUDECAP 40.70.26 PINTURA OLEO SOBRE SERRALHERIA M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.16 SUDECAP 21.09.03 BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.17 SUDECAP 63.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE M3 3,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               0,00 0,00 0,00

9.18 COPASA 65000036 REMOCAO ESQUADRIA METALICA - INCLUSIVE MARCO E ALIZAR                                                                                      M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.19 COPASA 65001122 SOLDA POR PONTOS       UNID

9.20 COPASA 65000081 GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO       M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.21 SUDECAP 21.11.18 MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU - TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M M 4,00             COMPR LARG. QUANT.

-               0,00 0,00

9.22 SUDECAP 21.03.16 CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.23 COPASA 65003903 ALVENARIA DE ELEVACAO COM BLOCO E=15 CM PREENCHIDO COM CONCRETO MAGRO   M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.24 COPASA 65003539 CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, EXTENSAO ATE 4,00 M - PROFUNDIDADE DA REDE ATE 1,25 M                                                                                                                                       UNID -               COMPR LARG. QUANT.

9.25 COPASA 65003540
CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, EXTENSAO EXCEDENTE A 4,00 M - PROFUNDIDADE DA REDE ATE 1,25 

M                                                                                                                               
M COMPR LARG. QUANT.

-               

9.26 COPASA 65003511 CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, PROFUNDIDADE DA LIGACAO ATE 1,25M                                                                                                                                                  M -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.27 COPASA 65003512 CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, PROFUNDIDADE DA LIGACAO DE 1,25M A 2,00M                                                                                                                                           M -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.28 SUDECAP 01.05.05 CERCA PADRAO SUDECAP TIPO 1 - PECA 8X8 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME GALVANIZADO M -               COMPR

-               

9.29 SUDECAP 02.23.01 REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME M -               COMPR

-               
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02 -                   
1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                          

1.1 SUDECAP 01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL M2 1,98             COMPR LARG. QUANT.

TAMANHO PLACA 1,98             1,80 1,10 1,00

1.2 SUDECAP 01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MÊS 1,50             

2 DEMOLIÇÕES

2.1 COPASA 65000054 LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL                                                                                                                                                                                                             M2 19,20            COMPR LARG. QUANT.

19,20            

2.2 COPASA 65000055 LIMPEZA TERRENO COM ROCADEIRA MECANICA                                                                                                                                                                                                          M2 48,00            COMPR LARG. QUANT.

48,00            12,00 4,00

2.3 COPASA 65000037 DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M M2 120,00          COMPR LARG. QUANT.

DN=400MM 120,00          120,00 1,00

DN=800MM -               0,00 0,00

DN=1000MM -               0,00 0,00

DN=1200MM -               0,00 0,00

-               

2.4 COPASA 65000038 REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO                                                                                                                                                                       M2 -               COMPR LARG. QUANT.

DN=400MM -               0,00 0,00

2.5 COPASA 65000018 DEMOLICAO ALVENARIA INCLUSIVE CARGA MANUAL                                                                                                                                                                                                      M3 1,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

1,00             1,00 1,00 1,00

2.6 COPASA 65000039 DEMOLICAO PASSEIO CIMENTADO M2 8,40             COMPR LARG. QUANT.

8,40             6,00 1,40

2.7 SUDECAP 02.14.01 DEMOLIÇAO MANUAL DE TIJOLOS E BLOCOS DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO M3 3,46             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

3,46             1,20 1,20 1,20 2,00

2.8 SUDECAP 02.13.01 DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO SIMPLES - MANUAL M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

2.9 SUDECAP 02.13.02 DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO ARMADO  - MANUAL M3 1,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

1,00             1,00 1,00 1,00

2.10 SUDECAP 02.13.03 DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 3,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

3,00             3,00 1,00 1,00

2.11 SUDECAP 02.13.04 DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 2,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

2,00             2,00 1,00 1,00

3 IMPLANTAÇÃO DE REDES

3.1 SUDECAP 03.16.01 ESCAVAÇAO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM RETANGULAO COM MARTELO ELETRICO DE 30KG M3 9,00             COMPR LARG. ALTURA %

DN=600MM 9,00             120,00 1,00 1,50 5,00%

5,00%

3.2 SUDECAP 03.21.02  ESCAVAÇAO DE VALA E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

-               0,00%

3.3 SUDECAP 03.17.01 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

DN=400MM -               0,00 0,00 0,00 15,00%

-               15,00

3.4 SUDECAP 03.17.02 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS 1,5 M < H <= 3,0 M M3 9,00             COMPR LARG. ALTURA %

DN=600 9,00             120,00 1,00 1,50 5,00%

3.5 SUDECAP 03.18.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1.5 M M3 99,00            COMPR LARG. ALTURA %

DN=400MM 99,00            120,00 1,00 1,50 55,00%

-               55,00%

3.6 SUDECAP 03.18.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1.5 M < H <= 3.0 M M3 27,00            COMPR LARG. ALTURA %

ANEXO VI - MEMÓRIA DE CÁLCULO - RUAS

SDU - SISTEMA DE DRENAGEM URBANA                                                                                                                                                                                                                                                                   

DRENAGEM 2024 - ZONA URBANA

RUA CAPITÃO SERAFIM, SANTA EFIGÊNIA 
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DN=400MM 27,00            120,00 1,00 1,50 15%

DN=600MM

DN=800MM -               0,00 0,00 0,00

DN=1000MM -               0,00 0,00 0,00

DN=1200MM -               0,00 0,00 0,00 0,00%

3.7 SUDECAP 03.19.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES H <= 1.5 M M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

-               126,00 0,00%

3.8 SUDECAP 03.19.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES 1.5 M < H <= 3.0M M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

DN=800MM -               0,00 0,00 0,00 0,00%

3.9 SUDECAP 03.20.01 ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO M3 27,00            COMPR LARG. ALTURA %

27,00            120,00 1,00 1,50 15,00%

3.10 SUDECAP 03.20.02 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE <= 1,50 METROS M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

-               

3.11 SUDECAP 03.20.03 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 1,50 METROS <= 3,50 METROS M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

-               0,00%

3.12 SUDECAP 03.23.01 REGULARIZAÇAO MANUAL, COM SOQUETE M2 12,00            COMPR LARG.

DN=400MM 12,00            120,00 1,00 10%

DN=800MM -               0,00 0,00

DN=1000MM -               0,00 0,00

DN=1200MM -               0,00 0,00

3.13 SUDECAP 03.23.03 REGULARIZAÇAO COM PLACA VIBRATORIA M2 120,00          COMPR LARG.

DN=400MM 120,00          120,00 1,00

DN=800MM -               0,00 0,00

DN=1000MM -               0,00 0,00

DN=1200MM -               0,00 0,00

3.14 COPASA 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2 279,00          COMPR ALTURA QUANT.

DN=400MM 279,00          93,00 1,50 2,00

DN=800MM -               0,00 0,00 0,00

DN=1000MM -               0,00 0,00 0,00

DN=1200MM -               0,00 0,00 0,00

3.15 SUDECAP 19.08.01 FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 -               COMPR. Fator

DN=400MM -               

Dn=600MM -               0,00

3.16 SUDECAP 19.07.01 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 -               COMPR FATOR (m³/3)

DN=400MM -               

-               0,00

3.17 SUDECAP 19.05.01 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  400 MM M

3.18 SUDECAP 19.05.03 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  600 MM M

3.19 SUDECAP 19.05.05 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  800 MM M

3.20 SUDECAP 19.05.07 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 1000 MM M -               

3.21 SUDECAP 19.03.01 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=300MM M -               

3.22 SUDECAP 2003983 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=400MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 6,00             
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3.23 SUDECAP 2003986 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=600MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 125,00          

3.24 SUDECAP 2003988 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=800MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

3.25 SICRO 2003990 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1000MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

3.26 SUDECAP 2003992 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1200MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

3.27 SUDECAP 40.32.30 REATERRO MANUAL DE VALAS - SOQUETE M3 14,61            ESCAV. VOL. REDE %

DN=400MM 14,61            180,00 33,91 10,00%

DN=800MM -               0,00 0,00 0,00%

DN=1000MM -               0,00 0,00

DN=1200MM -               0,00 0,00

3.28 SUDECAP 40.32.31 REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA M3 146,09          ESCAV. VOL. REDE %

DN=400MM 146,09          180,00 33,91 100,00%

DN=800MM -               0,00 0,00%

DN=1000MM -               0,00

DN=1200MM -               0,00

3.29 SUDECAP 05.09.03 REATERROS AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 -               C. REDE ALTURA

DN=400MM -               0,00 0,00

DN=800MM -               0,00 0,00

DN=1000MM -               0,00 0,00

DN=1200MM -               0,00 0,00

3.30 SUDECAP 03.24.01  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO DMT <= 50,00 M M3 2,00             

2,00             

3.31 SUDECAP 03.24.02  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO 50,00 < DMT <= 100,00 M M3

3.32 SUDECAP 03.25.01 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA 5m³ UNID 1,00             

3.33 COPASA 65002380 SARJETA EM CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK=18,0MPA - TIPO A, B OU C M 15,00            

3.34 SUDECAP 19.23.03 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D=  600 MM M -               

3.35 SUDECAP 19.23.05 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D=  800 MM M -               

3.36 SUDECAP 19.23.07 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM M -               

3.37 SUDECAP 19.24.03 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D=  600 MM M -               

3.38 SUDECAP 19.24.05 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D=  800 MM M -               

3.39 SUDECAP 19.24.07 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM M -               

3.40 COPASA 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 3,00             COMPR LARG. ALTURA

3,00             20,00 1,00 0,15

3.41 COPASA 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 8,00             
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3.42 SUDECAP 05.01.01 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - JOGADA TON 6,00             COMPR LARG. ALTURA

6,00             20,00 1,00 0,30

3.43 SUDECAP 05.01.02 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - ARRUMADA M3 1,00             COMPR LARG. ALTURA

1,00             4,00 1,00 0,25

3.44 SUDECAP 19.10.03 ALA DE REDE TUBULAR D=600MM UNID -               

3.45 SUDECAP 19.10.05 ALA DE REDE TUBULAR D=800MM UNID -               

3.46 SUDECAP 19.10.07 ALA DE REDE TUBULAR D=1.000MM UNID -               

3.47 SUDECAP 19.10.09 ALA DE REDE TUBULAR D=  1200 MM UNID

3.48 COPASA 65001200 ELABORACAO DE "NOTA DE SERVICO" PARA EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS - CRESCIMENTO VEGETATIVO                                                                                                                                              KM 0,13             

3.49 SUDECAP 43.01.03 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MÊS 0,04             

3.50 COPASA 65001148 CADASTRO DE REDE DE DRENAGEM URBANA                                                                                                                                                                                                      KM 0,13             

4 CAIXA DE PASSAGEM E POÇOS DE VISITA

4.1 SUDECAP 19.11.01 CAIXA PARA BOCA LOBO SIMPLES UND 2,00             

4.2 SUDECAP 19.11.02 CAIXA PARA BOCA LOBO DUPLA UND 1,00             

4.3 SUDECAP 19.12.01 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES M -               ALTURA QUANT.

-               0,00

4.4 SUDECAP 19.12.02 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA M -               ALTURA QUANT.

-               0,00

4.5 SUDECAP 19.13.01 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO A (FERRO FUNDIDO PADRÃO SUDECAP) UNID 4,00             

4.6 SUDECAP 19.14.02 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UNID 4,00             

4.7 SUDECAP 19.15.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID 2,00             QUANT.

4.8 SUDECAP 19.15.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -               COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

4.9 SUDECAP 19.15.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

4.10 SUDECAP 19.15.09 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID

4.11 SUDECAP 19.16.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

1,90

4.12 SUDECAP 19.16.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -               QUANT.

4.13 SUDECAP 19.16.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.
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4.14 SUDECAP 19.17.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00

4.15 SUDECAP 19.17.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

4.16 SUDECAP 19.17.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -               QUANT.

4.17 SUDECAP 19.17.09 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -               

4.18 SUDECAP 19.18.03 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID 1,00             COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

1,90 1,20 1,60 1,00

4.19 SUDECAP 19.18.05 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

1,90 1,40 1,80 1,00

4.20 SUDECAP 19.18.07 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

4.21 SUDECAP 19.18.09 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID

0,00 0,00 0,00 0,00

4.22 SUDECAP 19.18.03 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -               COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

1,90 1,20 1,60 1,00

4.23 SUDECAP 19.18.05 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -               COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

1,90 1,40 1,80 1,00

4.24 SUDECAP 19.18.07 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -               COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

1,90 1,30 2,00 1,00

4.25 SUDECAP 19.19.09 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -               

4.26 SUDECAP 19.18.03 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

1,90 1,20 1,60 1,00

4.27 SUDECAP 19.18.05 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

1,90 1,40 1,80 1,00

4.28 SUDECAP 19.18.07 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -               COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

1,90 1,30 2,00 1,00

4.29 SUDECAP 19.20.09 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -               

4.30 SUDECAP 19.21.01 CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA25 M 1,00             QUANT. PV H. CHAM.

1,00 0,60

4.31 SUDECAP 19.22.02 TAMPAO DE POÇO DE VISITA FERRO FUNDIDO NODULAR UNID -               QUANTID.

0,00

4.32 COPASA 65000238 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 COMPR. LARG.

4.33 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M2 COMPR. LARG.

4.34 COPASA 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                 KG PESO QUANTID.

4.35 COPASA 65003748
CONCRETO TRACO 1:2:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO MANUAL, INCLUSIVE LANCAMENTO 

EADENSAMENTO                                                                                                                       
M3 COMPR. LARG. ALTURA 
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4.36 SUDECAP 60.17.25 CANTONEIRA DE FERRO DE 3"X3/16" KG PESO QUANTID.

5 PAVIMENTAÇÕES

5.1 COPASA 65000456
PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", INCLUSIVE BASE DE MINERIO ESPESSURA 20 CM E CAPA DE 5 CM, PARA FAIXA DE 

LARGURA ATE 3,50 M   
M2 187,50          COMPR LARG. QUANT.

DN=400MM 187,50          125,00 1,50

DN=800MM -               0,00 0,00

DN=1000MM -               0,00 0,00

DN=1200MM -               0,00 2,50

5.2 COPASA 65000459 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EXCLUSIVE BASE                                                                                                                                                                                                 M2 -               COMPR LARG. QUANT.

DN=400MM -               0,00 0,00

0,00

5.3 SUDECAP 20.19.14 PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO - PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

5.4 COPASA 65000486 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO           M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

5.5 COPASA 65000466
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 CM, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, ESP=6 CM  E  JUNTA DE EXPANSÃO.  
M2 8,40             COMPR LARG. QUANT.

-               0,00 0,00

6 SEGURANÇA

6.1 COPASA 65000008 SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                                            UNIDXDIA 90,00            QUANT. DIAS

90,00            2,00 45,00

6.2 COPASA 65000009
SINALIZACAO - CONJUNTO DE TRIPE, SUPORTE E BANDEIROLA, CONFORME PADRAO COPASA P.102 E P.067 - FORNECIMENTO E 

MOVIMENTACAO                                                                                                                        
UNIDXDIA 90,00            QUANT. DIAS

90,00            2,00 45,00

6.3 COPASA 65000010 SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                                                                     UNIDXDIA 270,00          QUANT. DIAS

270,00          6,00 45,00

6.4 COPASA 65000011
SINALIZACAO - GRADE MODULAR PARA DELIMITACAO DA AREA DE OBRA CONFORME PADRAO COPASA P.177 - FORNECIMENTO E 

MOVIMENTACAO                                                                                                                         
UNIDXDIA -               QUANT. DIAS

-               

6.5 SUDECAP 01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 30,00            COMPR

30,00            30,00

6.6 COPASA 65000012 SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UNID

6.7 COPASA 65000013
SINALIZACAO - TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONTENCAO DE MATERIAL ESCAVADO, CONFORME PADRAO 

COPASA P.094FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                  
UNIDXDIA -               QUANT. DIAS

-               

6.8 COPASA 65001719 PASSADICO DE MADEIRA PARA PEDESTRES                                                                                                                                                                                                             UNID 1,00             

6.9 COPASA 65001720 TRAVESSIA METALICA P/ VEICULOS                                                                                                                                                                                                                  UNID 2,00             

7 LIMPEZAS

7.1 COPASA 65000987 CAMINHAO EQUIPADO COM TANQUE PARA 10.000 L, BOMBA E ACESSORIOS (INCLUSIVE MOTORISTA) - H. PRODUTIVA HORA 24,00            

7.2 SUDECAP 40.32.41 CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES M3    6,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

6,00             2,00 1,50 2,00

7.3 SUDECAP 02.26.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO  - DMT <= 50,0 M M3    1,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

1,00             1,00 1,00 1,00

7.4 SUDECAP 02.26.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO  - 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3    1,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.
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1,00             1,00 1,00 1,00

7.5 SUDECAP 02.28.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT  <= 1 KM M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

7.6 SUDECAP 02.28.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 1 KM < DMT <= 2 KM M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

7.7 SUDECAP 02.28.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 2 KM < DMT <= 5 KM M3KM -               COMPR LARG. ALTURA QUANT. DISTÂNCIA

-               

7.8 SUDECAP 02.28.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT  > 5 KM M3KM 60,00            COMPR LARG. ALTURA QUANT. DISTÂNCIA

60,00            2,00 2,00 1,50 6,00 10,00

8 SERVIÇOS DE TERRA DE APOIO / MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 

8.1 COPASA 65000196 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3    30,00            COMPR LARG. ALTURA QUANT.

30,00            20,00 1,00 1,50

1,50

8.2 COPASA 65000197 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA M3    -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

8.3 COPASA 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M       M3    -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

8.4 COPASA 65000169 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO M3    -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

8.5 SUDECAP 40.32.41 CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES M3    -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

8.6 SUDECAP 40.34.01 TRANSPORTE CAMINHÃO DMT <= 10KM TxKM -               COMPR LARG. ALTURA QUANT. DISTÂNCIA

-               

8.7 SUDECAP 40.34.02 TRANSPORTE CAMINHÃO DMT > 10 KM TxKM 450,00          VOLUME DISTÂNCIA

450,00          30,00 15,00

9 OBRAS CIVIS DE APOIO

9.1 COPASA 65003581 MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 35 X 16,7 X 12) CM, TIPO A, PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). M 6,00             COMPR LARG. QUANT.

6,00             6,00

9.2 COPASA 65000338 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,60 X 0,60 X 0,60 M) UNID -               COMPR LARG. QUANT.

9.3 COPASA 65000238 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               0,00 0,00 0,00

9.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.5 COPASA 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                 KG 50,00            

50,00            

9.6 COPASA 65003744 LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,50             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

1,50             1,00 1,50 1,00

9.7 COPASA 65003748
CONCRETO TRACO 1:2:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO MANUAL, INCLUSIVE LANCAMENTO 

EADENSAMENTO                                                                                                                       
M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

9.8 COPASA 65003745
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO      
M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

9.9 COPASA 65003650 CONCRETO FCK 15 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                    M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

9.10 COPASA 65003651 CONCRETO FCK 20 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                    M3 1,50             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

1,50             1,00 1,50 1,00
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9.11 COPASA 65000279 CONCRETO CICLOPICO C/ 30 % DE PEDRA DE MAO - CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 - PREPARO E LANCAMENTO M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

9.12 COPASA 65000119 CHAPISCO COMUM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.13 COPASA 65000122 REBOCO PAULISTA                                                                                                                                                                                                                                 M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.14 SUDECAP 40.70.10 PINTURA LATEX SEM MASSA M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.15 SUDECAP 40.70.26 PINTURA OLEO SOBRE SERRALHERIA M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.16 SUDECAP 21.09.03 BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM M2 3,00             COMPR LARG. QUANT.

3,00             3,00 1,00 1,00

9.17 SUDECAP 63.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE M3 3,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

3,00             2,00 1,50 1,00

9.18 COPASA 65000036 REMOCAO ESQUADRIA METALICA - INCLUSIVE MARCO E ALIZAR                                                                                      M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.19 COPASA 65001122 SOLDA POR PONTOS       UNID

9.20 COPASA 65000081 GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO       M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.21 SUDECAP 21.11.18 MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU - TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M M -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.22 SUDECAP 21.03.16 CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.23 COPASA 65003903 ALVENARIA DE ELEVACAO COM BLOCO E=15 CM PREENCHIDO COM CONCRETO MAGRO   M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.24 COPASA 65003539 CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, EXTENSAO ATE 4,00 M - PROFUNDIDADE DA REDE ATE 1,25 M                                                                                                                                       UNID -               COMPR LARG. QUANT.

9.25 COPASA 65003540
CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, EXTENSAO EXCEDENTE A 4,00 M - PROFUNDIDADE DA REDE ATE 1,25 

M                                                                                                                               
M COMPR LARG. QUANT.

-               

9.26 COPASA 65003511 CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, PROFUNDIDADE DA LIGACAO ATE 1,25M                                                                                                                                                  M 5,00             COMPR LARG. QUANT.

5,00             5,00

9.27 COPASA 65003512 CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, PROFUNDIDADE DA LIGACAO DE 1,25M A 2,00M                                                                                                                                           M -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.28 SUDECAP 01.05.05 CERCA PADRAO SUDECAP TIPO 1 - PECA 8X8 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME GALVANIZADO M -               COMPR

-               

9.29 SUDECAP 02.23.01 REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME M -               COMPR

-               
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03 -                   
1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                          

1.1 SUDECAP 01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL M2 1,98             COMPR LARG. QUANT.

TAMANHO PLACA 1,98             1,80 1,10 1,00

1.2 SUDECAP 01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MÊS 1,50             

2 DEMOLIÇÕES

2.1 COPASA 65000054 LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL                                                                                                                                                                                                             M2 10,00            COMPR LARG. QUANT. 10%

10,00            

2.2 COPASA 65000055 LIMPEZA TERRENO COM ROCADEIRA MECANICA                                                                                                                                                                                                          M2 100,00          COMPR LARG. QUANT.

100,00          25,00 4,00

2.3 COPASA 65000037 DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M M2 181,00          COMPR LARG. QUANT.

Boca de lobo 9,00             1,50 1,00 6,00

Poço de visita 16,00            2,00 2,00 4,00

Caixa de passagem 8,00             2,00 2,00 2,00

Sargeta 4,00             10,00 0,40

Rede 400MM 12,00            12,00 1,00

Rede 600MM 132,00          110,00 1,20

-               

2.4 COPASA 65000038 REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO                                                                                                                                                                       M2 -               COMPR LARG. QUANT.

DN=400MM -               0,00 0,00

2.5 COPASA 65000018 DEMOLICAO ALVENARIA INCLUSIVE CARGA MANUAL                                                                                                                                                                                                      M3 1,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

1,00             1,00 1,00 1,00

2.6 COPASA 65000039 DEMOLICAO PASSEIO CIMENTADO M2 10,00            COMPR LARG. QUANT.

10,00            5,00 2,00 1,00

0,00

2.7 SUDECAP 02.14.01 DEMOLIÇAO MANUAL DE TIJOLOS E BLOCOS DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 SUDECAP 02.13.01 DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO SIMPLES - MANUAL M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

2.9 SUDECAP 02.13.02 DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO ARMADO  - MANUAL M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               0,00 0,00 0,00

2.10 SUDECAP 02.13.03 DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 1,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

1,00             1,00 1,00 1,00

2.11 SUDECAP 02.13.04 DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 1,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

1,00             1,00 1,00 1,00

3 IMPLANTAÇÃO DE REDES

3.1 SUDECAP 03.16.01 ESCAVAÇAO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM RETANGULAO COM MARTELO ELETRICO DE 30KG M3 16,35            COMPR LARG. ALTURA %

DN=600MM 326,94          0,00 0,00 0,00 5,00%

5,00%

3.2 SUDECAP 03.21.02  ESCAVAÇAO DE VALA E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

-               0,00%

3.3 SUDECAP 03.17.01 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

DN=400MM -               0,00 0,00 0,00 15,00%

-               15,00

3.4 SUDECAP 03.17.02 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS 1,5 M < H <= 3,0 M M3 16,35            COMPR LARG. ALTURA %

326,94          0,00 0,00 0,00 5%

3.5 SUDECAP 03.18.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1.5 M M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

-               80,00%

-               80,00%

ANEXO VI - MEMÓRIA DE CÁLCULO - RUAS

SDU - SISTEMA DE DRENAGEM URBANA                                                                                                                                                                                                                                                                   

DRENAGEM 2024 - ZONA URBANA

RUA DÁLIA , GUTIERREZ
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3.6 SUDECAP 03.18.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1.5 M < H <= 3.0 M M3 326,94          COMPR LARG. ALTURA QUANTIDADE %

DN= 400MM 23,04            24,00 0,80 1,20

DN=600MM 253,80          141,00 1,20 1,50

caixa de passagem 38,40            2,00 2,00 1,60 6,00

Boca de Lobo 11,70            1,50 1,00 1,30 6,00

-               0,00%

3.7 SUDECAP 03.19.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES H <= 1.5 M M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

-               0,00%

3.8 SUDECAP 03.19.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES 1.5 M < H <= 3.0M M3 130,78          COMPR LARG. ALTURA %

326,94          0,00 0,00 0,00 40,00%

3.9 SUDECAP 03.20.01 ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

-               0,00%

3.10 SUDECAP 03.20.02 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE <= 1,50 METROS M3 16,35            COMPR LARG. ALTURA %

-               5,00%

3.11 SUDECAP 03.20.03 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 1,50 METROS <= 3,50 METROS M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

-               20,00%

3.12 SUDECAP 03.23.01 REGULARIZAÇAO MANUAL, COM SOQUETE M2 40,98            COMPR LARG.

DN=800MM -               0,00 0,00 10,00%

DN=400MM

Caixa de Passagem -               0,00 2,00

Boca de Lobo -               0,00 1,00

-               0,00 0,00

3.13 SUDECAP 03.23.03 REGULARIZAÇAO COM PLACA VIBRATORIA M2 409,80          COMPR LARG. QUANT

DN=400MM 38,40            24,00 0,80 2,00

DN=600mm 338,40          141,00 1,20 2,00

Poço de visita 24,00            2,00 2,00 6,00

Boca de Lobo 9,00             1,50 1,00 6,00

3.14 COPASA 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2 499,80          COMPR ALTURA QUANT.

DN=600MM 423,00          141,00 1,50 2,00

DN=400MM -               0,00 0,00 0,00

Poço de visita 76,80            8,00 1,60 6,00

-               0,00 0,00 0,00

-               0,00 0,00 0,00

3.15 SUDECAP 19.08.01 FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 -               COMPR. Fator

DN=400MM -               0,00

Dn=600MM -               0,00

3.16 SUDECAP 19.07.01 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 -               COMPR FATOR (m³/3)

DN=400MM -               0,00

-               0,00

3.17 SUDECAP 19.05.01 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  400 MM M -               

3.18 SUDECAP 19.05.03 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  600 MM M -               

3.19 SUDECAP 19.05.05 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  800 MM M

3.20 SUDECAP 19.05.07 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 1000 MM M -               
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3.21 SUDECAP 19.03.01 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=300MM M -               

3.22 SUDECAP 2003983 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=400MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 19,00            

3.23 SUDECAP 2003986 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=600MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 110,00          

3.24 SUDECAP 2003988 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=800MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M -               

3.25 SICRO 2003990 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1000MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

3.26 SUDECAP 2003992 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1200MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 0,00

3.27 SUDECAP 40.32.30 REATERRO MANUAL DE VALAS - SOQUETE M3 24,34            ESCAV. VOL. REDE %

243,37          0,00 0,00 10,00%

-               0,00 0,00 0,00%

-               0,00 0,00

-               0,00 0,00

3.28 SUDECAP 40.32.31 REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA M3 243,37          ESCAV. VOL. REDE %

DN=400MM 20,65            23,04 2,39 0,00%

DN=600MM 222,71          253,80 31,09 0,00%

-               0,00 0,00

-               0,00 0,00

3.29 SUDECAP 05.09.03 REATERROS AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 29,64            C. REDE ALTURA LARG

DN=400MM 1,44             24,00 0,20 0,30

DN=600MM 28,20            141,00 0,40 0,50

-               0,00 0,00

-               0,00 0,00

3.30 SUDECAP 03.24.01  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO DMT <= 50,00 M M3 1,00             

3.31 SUDECAP 03.24.02  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO 50,00 < DMT <= 100,00 M M3 1,00             

3.32 SUDECAP 03.25.01 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA 5m³ UNID 1,00             

3.33 COPASA 65002380 SARJETA EM CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK=18,0MPA - TIPO A, B OU C M 19,00            

3.34 SUDECAP 19.23.03 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D=  600 MM M 12,00            

3.35 SUDECAP 19.23.05 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D=  800 MM M -               

3.36 SUDECAP 19.23.07 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM M -               

3.37 SUDECAP 19.24.03 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D=  600 MM M -               

3.38 SUDECAP 19.24.05 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D=  800 MM M -               

3.39 SUDECAP 19.24.07 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM M -               
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3.40 COPASA 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 3,60             COMPR LARG. ALTURA

3,60             30,00 1,20 0,10

3.41 COPASA 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 16,00            

3.42 SUDECAP 05.01.01 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - JOGADA TON 1,00             COMPR LARG. ALTURA

-               0,00 0,00 0,00

3.43 SUDECAP 05.01.02 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - ARRUMADA M3 -               COMPR LARG. ALTURA

-               

3.44 SUDECAP 19.10.03 ALA DE REDE TUBULAR D=600MM UNID 1,00             

3.45 SUDECAP 19.10.05 ALA DE REDE TUBULAR D=800MM UNID

3.46 SUDECAP 19.10.07 ALA DE REDE TUBULAR D=1.000MM UNID -               

3.47 SUDECAP 19.10.09 ALA DE REDE TUBULAR D=  1200 MM UNID

3.48 COPASA 65001200 ELABORACAO DE "NOTA DE SERVICO" PARA EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS - CRESCIMENTO VEGETATIVO                                                                                                                                              KM 0,02             

3.49 SUDECAP 43.01.03 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MÊS 0,01             

3.50 COPASA 65001148 CADASTRO DE REDE DE DRENAGEM URBANA                                                                                                                                                                                                      KM 0,02             

4 CAIXA DE PASSAGEM E POÇOS DE VISITA

4.1 SUDECAP 19.11.01 CAIXA PARA BOCA LOBO SIMPLES UND -               

4.2 SUDECAP 19.11.02 CAIXA PARA BOCA LOBO DUPLA UND 2,00             

4.3 SUDECAP 19.12.01 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES M -               ALTURA QUANT.

-               0,00

4.4 SUDECAP 19.12.02 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA M -               ALTURA QUANT.

-               0,00

4.5 SUDECAP 19.13.01 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO A (FERRO FUNDIDO PADRÃO SUDECAP) UNID 4,00             

4.6 SUDECAP 19.14.02 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UNID 4,00             

4.7 SUDECAP 19.15.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID 1,00             QUANT.

4.8 SUDECAP 19.15.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -               COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

4.9 SUDECAP 19.15.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

4.10 SUDECAP 19.15.09 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID

4.11 SUDECAP 19.16.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -               COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00
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4.12 SUDECAP 19.16.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -               QUANT.

4.13 SUDECAP 19.16.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

4.14 SUDECAP 19.17.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00

4.15 SUDECAP 19.17.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

4.16 SUDECAP 19.17.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -               QUANT.

4.17 SUDECAP 19.17.09 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -               

4.18 SUDECAP 19.18.03 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID 2,00             COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.19 SUDECAP 19.18.05 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -               COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.20 SUDECAP 19.18.07 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

4.21 SUDECAP 19.18.09 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID

0,00 0,00 0,00 0,00

4.22 SUDECAP 19.18.03 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID 1,00             COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.23 SUDECAP 19.18.05 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -               QUANT.

0,00

4.24 SUDECAP 19.18.07 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -               QUANT.

0,00

4.25 SUDECAP 19.19.09 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -               

4.26 SUDECAP 19.18.03 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID 1,00             COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.27 SUDECAP 19.18.05 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -               COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.28 SUDECAP 19.18.07 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -               QUANT.

0,00

4.29 SUDECAP 19.20.09 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -               

4.30 SUDECAP 19.21.01 CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA25 M 3,00             QUANT. PV H. CHAM.

5,00 0,60

4.31 SUDECAP 19.22.02 TAMPAO DE POÇO DE VISITA FERRO FUNDIDO NODULAR UNID 4,00             QUANTID.

 4,00

4.32 COPASA 65000238 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 COMPR. LARG.

4.33 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M2 COMPR. LARG.

4.34 COPASA 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                 KG PESO QUANTID.
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4.35 COPASA 65003748
CONCRETO TRACO 1:2:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO MANUAL, INCLUSIVE LANCAMENTO 

EADENSAMENTO                                                                                                                       
M3 COMPR. LARG. ALTURA 

4.36 SUDECAP 60.17.25 CANTONEIRA DE FERRO DE 3"X3/16" KG PESO QUANTID.

5 PAVIMENTAÇÕES

5.1 COPASA 65000456
PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", INCLUSIVE BASE DE MINERIO ESPESSURA 20 CM E CAPA DE 5 CM, PARA FAIXA DE 

LARGURA ATE 3,50 M   
M2 238,00          COMPR LARG. QUANT.

REDE 400MM 24,00            24,00 1,00 1,00

REDE 600MM 198,00          110,00 1,80 1,00

CAIXA DE PASSAGEM -               2,00 2,00 0,00

POÇO DE VISITA 16,00            2,00 2,00 4,00

5.2 COPASA 65000459 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EXCLUSIVE BASE                                                                                                                                                                                                 M2 -               COMPR LARG. QUANT.

DN=400MM -               0,00 0,00

0,00

5.3 SUDECAP 20.19.14 PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO - PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

5.4 COPASA 65000486 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO           M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

5.5 COPASA 65000466
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 CM, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, ESP=6 CM  E  JUNTA DE EXPANSÃO.  
M2 10,00            COMPR LARG. QUANT.

10,00            5,00 2,00

6 SEGURANÇA

6.1 COPASA 65000008 SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                                            UNIDXDIA 90,00            QUANT. DIAS

90,00            2,00 45,00

6.2 COPASA 65000009
SINALIZACAO - CONJUNTO DE TRIPE, SUPORTE E BANDEIROLA, CONFORME PADRAO COPASA P.102 E P.067 - FORNECIMENTO E 

MOVIMENTACAO                                                                                                                        
UNIDXDIA 90,00            QUANT. DIAS

90,00            2,00 45,00

6.3 COPASA 65000010 SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                                                                     UNIDXDIA 360,00          QUANT. DIAS

360,00          8,00 45,00

6.4 COPASA 65000011
SINALIZACAO - GRADE MODULAR PARA DELIMITACAO DA AREA DE OBRA CONFORME PADRAO COPASA P.177 - FORNECIMENTO E 

MOVIMENTACAO                                                                                                                         
UNIDXDIA -               QUANT. DIAS

-               

6.5 SUDECAP 01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 45,00            COMPR

45,00            45,00

6.6 COPASA 65000012 SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UNID

6.7 COPASA 65000013
SINALIZACAO - TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONTENCAO DE MATERIAL ESCAVADO, CONFORME PADRAO 

COPASA P.094FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                  
UNIDXDIA -               QUANT. DIAS

-               

6.8 COPASA 65001719 PASSADICO DE MADEIRA PARA PEDESTRES                                                                                                                                                                                                             UNID 1,00             

6.9 COPASA 65001720 TRAVESSIA METALICA P/ VEICULOS                                                                                                                                                                                                                  UNID 1,00             

7 LIMPEZAS

7.1 COPASA 65000987 CAMINHAO EQUIPADO COM TANQUE PARA 10.000 L, BOMBA E ACESSORIOS (INCLUSIVE MOTORISTA) - H. PRODUTIVA HORA 32,00            

7.2 SUDECAP 40.32.41 CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES M3    48,86            VOL. QUANT.

48,86            48,86
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7.3 SUDECAP 02.26.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO  - DMT <= 50,0 M M3    1,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

1,00             1,00 1,00 1,00

7.4 SUDECAP 02.26.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO  - 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3    1,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

1,00             1,00 1,00 1,00

7.5 SUDECAP 02.28.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT  <= 1 KM M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

7.6 SUDECAP 02.28.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 1 KM < DMT <= 2 KM M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

7.7 SUDECAP 02.28.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 2 KM < DMT <= 5 KM M3KM -               COMPR LARG. ALTURA QUANT. DISTÂNCIA

-               

7.8 SUDECAP 02.28.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT  > 5 KM M3KM 732,96          VOL LARG. ALTURA QUANT. DISTÂNCIA

732,96          48,86 1,00 15,00

8 SERVIÇOS DE TERRA DE APOIO / MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 

8.1 COPASA 65000196 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3    163,47          COMPR LARG. ALTURA QUANT.

DN=800MM 163,47          0,00 0,00 0,00 0%

DN=400MM 0,00 0,00 0,00

8.2 COPASA 65000197 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA M3    -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

8.3 COPASA 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M       M3    -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

8.4 COPASA 65000169 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO M3    -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

8.5 SUDECAP 40.32.41 CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES M3    163,47          COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

8.6 SUDECAP 40.34.01 TRANSPORTE CAMINHÃO DMT <= 10KM TxKM -               COMPR LARG. ALTURA QUANT. DISTÂNCIA

-               

8.7 SUDECAP 40.34.02 TRANSPORTE CAMINHÃO DMT > 10 KM TxKM 3.187,67       VOLUME EMP DISTÂNCIA

3.187,67       163,47 1,30 15,00

9 OBRAS CIVIS DE APOIO

9.1 COPASA 65003581 MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 35 X 16,7 X 12) CM, TIPO A, PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). M 10,00            COMPR LARG. QUANT.

10,00            10,00 0,00

9.2 COPASA 65000338 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,60 X 0,60 X 0,60 M) UNID 1,00             COMPR LARG. QUANT.

1,00 1,00 1,00

9.3 COPASA 65000238 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               0,00 0,00 0,00

9.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.5 COPASA 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                 KG 50,00            

-               

9.6 COPASA 65003744 LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

9.7 COPASA 65003748
CONCRETO TRACO 1:2:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO MANUAL, INCLUSIVE LANCAMENTO 

EADENSAMENTO                                                                                                                       
M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

9.8 COPASA 65003745
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO      
M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               
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9.9 COPASA 65003650 CONCRETO FCK 15 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                    M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

9.10 COPASA 65003651 CONCRETO FCK 20 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                    M3 2,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               0,00 0,00 0,00

9.11 COPASA 65000279 CONCRETO CICLOPICO C/ 30 % DE PEDRA DE MAO - CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 - PREPARO E LANCAMENTO M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

9.12 COPASA 65000119 CHAPISCO COMUM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 1,00             COMPR LARG. QUANT.

-               

9.13 COPASA 65000122 REBOCO PAULISTA                                                                                                                                                                                                                                 M2 1,00             COMPR LARG. QUANT.

-               

9.14 SUDECAP 40.70.10 PINTURA LATEX SEM MASSA M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.15 SUDECAP 40.70.26 PINTURA OLEO SOBRE SERRALHERIA M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.16 SUDECAP 21.09.03 BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.17 SUDECAP 63.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE M3 3,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               0,00 0,00 0,00

9.18 COPASA 65000036 REMOCAO ESQUADRIA METALICA - INCLUSIVE MARCO E ALIZAR                                                                                      M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.19 COPASA 65001122 SOLDA POR PONTOS       UNID

9.20 COPASA 65000081 GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO       M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.21 SUDECAP 21.11.18 MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU - TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M M -               COMPR LARG. QUANT.

-               0,00 0,00

9.22 SUDECAP 21.03.16 CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.23 COPASA 65003903 ALVENARIA DE ELEVACAO COM BLOCO E=15 CM PREENCHIDO COM CONCRETO MAGRO   M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.24 COPASA 65003539 CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, EXTENSAO ATE 4,00 M - PROFUNDIDADE DA REDE ATE 1,25 M                                                                                                                                       UNID -               COMPR LARG. QUANT.

9.25 COPASA 65003540
CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, EXTENSAO EXCEDENTE A 4,00 M - PROFUNDIDADE DA REDE ATE 1,25 

M                                                                                                                               
M COMPR LARG. QUANT.

-               

9.26 COPASA 65003511 CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, PROFUNDIDADE DA LIGACAO ATE 1,25M                                                                                                                                                  M 8,00             COMPR LARG. QUANT.

-               

9.27 COPASA 65003512 CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, PROFUNDIDADE DA LIGACAO DE 1,25M A 2,00M                                                                                                                                           M 6,00             COMPR LARG. QUANT.

-               

9.28 SUDECAP 01.05.05 CERCA PADRAO SUDECAP TIPO 1 - PECA 8X8 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME GALVANIZADO M -               COMPR

-               

9.29 SUDECAP 02.23.01 REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME M -               COMPR

-               
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04 -                   
1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                          

1.1 SUDECAP 01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL M2 1,98             COMPR LARG. QUANT.

TAMANHO PLACA 1,98             1,80 1,10 1,00

1.2 SUDECAP 01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MÊS 1,00             

2 DEMOLIÇÕES

2.1 COPASA 65000054 LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL                                                                                                                                                                                                             M2 -               COMPR LARG. QUANT. 10%

-               

2.2 COPASA 65000055 LIMPEZA TERRENO COM ROCADEIRA MECANICA                                                                                                                                                                                                          M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               0,00 0,00

2.3 COPASA 65000037 DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M M2 240,00          COMPR LARG. QUANT.

Poço de visita 8,00             2,00 2,00 2,00

Rede 600MM 220,00          110,00 2,00

Rede 400MM 12,00            12,00 1,00

2.4 COPASA 65000038 REMOCAO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO                                                                                                                                                                       M2 -               COMPR LARG. QUANT.

DN=400MM -               0,00 0,00

2.5 COPASA 65000018 DEMOLICAO ALVENARIA INCLUSIVE CARGA MANUAL                                                                                                                                                                                                      M3 1,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

1,00             1,00 1,00 1,00

2.6 COPASA 65000039 DEMOLICAO PASSEIO CIMENTADO M2 60,00            COMPR LARG. QUANT.

60,00            50,00 1,20 1,00

0,00

2.7 SUDECAP 02.14.01 DEMOLIÇAO MANUAL DE TIJOLOS E BLOCOS DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 SUDECAP 02.13.01 DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO SIMPLES - MANUAL M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

2.9 SUDECAP 02.13.02 DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO ARMADO  - MANUAL M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               0,00 0,00 0,00

2.10 SUDECAP 02.13.03 DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 1,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

1,00             1,00 1,00 1,00

2.11 SUDECAP 02.13.04 DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 1,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

1,00             1,00 1,00 1,00

3 IMPLANTAÇÃO DE REDES

3.1 SUDECAP 03.16.01 ESCAVAÇAO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM RETANGULAO COM MARTELO ELETRICO DE 30KG M3 11,28            COMPR LARG. ALTURA %

DN=600MM 225,60          0,00 0,00 0,00 5,00%

5,00%

3.2 SUDECAP 03.21.02  ESCAVAÇAO DE VALA E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

-               0,00%

3.3 SUDECAP 03.17.01 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M M3 14,40            COMPR LARG. ALTURA %

DN=400MM 14,40            12,00 1,00 1,20 15,00%

-               15,00

3.4 SUDECAP 03.17.02 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS 1,5 M < H <= 3,0 M M3 11,28            COMPR LARG. ALTURA %

225,60          0,00 0,00 0,00 5%

3.5 SUDECAP 03.18.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1.5 M M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

-               80,00%

-               80,00%

3.6 SUDECAP 03.18.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1.5 M < H <= 3.0 M M3 225,60          COMPR LARG. ALTURA QUANTIDADE %

DN= 600MM 211,20          110,00 1,20 1,60

caixa de passagem 14,40            2,00 2,00 1,80 2,00

ANEXO VI - MEMÓRIA DE CÁLCULO - RUAS

SDU - SISTEMA DE DRENAGEM URBANA                                                                                                                                                                                                                                                                   

DRENAGEM 2024 - ZONA URBANA

RUA MARIA DE FÁTIMA PASCOAL (CONJUNTO HABITACIONAL MORADA VIVA), GUTIERREZ
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-               0,00%

3.7 SUDECAP 03.19.01 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES H <= 1.5 M M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

-               0,00%

3.8 SUDECAP 03.19.02 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. SOBRE CAMINHOES 1.5 M < H <= 3.0M M3 112,80          COMPR LARG. ALTURA %

225,60          0,00 0,00 0,00 50,00%

3.9 SUDECAP 03.20.01 ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

-               0,00%

3.10 SUDECAP 03.20.02 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE <= 1,50 METROS M3 11,28            COMPR LARG. ALTURA %

-               5,00%

3.11 SUDECAP 03.20.03 ESCAVACAO DE SOLO MOLE EM PROFUNDIDADE > 1,50 METROS <= 3,50 METROS M3 -               COMPR LARG. ALTURA %

-               20,00%

3.12 SUDECAP 03.23.01 REGULARIZAÇAO MANUAL, COM SOQUETE M2 30,40            COMPR LARG.

DN=800MM -               0,00 0,00 10,00%

DN=400MM

Caixa de Passagem -               0,00 2,00

-               0,00 0,00

3.13 SUDECAP 03.23.03 REGULARIZAÇAO COM PLACA VIBRATORIA M2 304,00          COMPR LARG. QUANT

DN=600MM 264,00          110,00 1,20 2,00

Poço de visita 16,00            2,00 2,00 4,00

REDE 400 MM 24,00            12,00 1,00 2,00

3.14 COPASA 65000206 ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO                             M2 384,00          COMPR ALTURA QUANT.

DN=600MM 352,00          110,00 1,60 2,00

Poço de visita 32,00            8,00 2,00 2,00

-               0,00 0,00 0,00

-               0,00 0,00 0,00

3.15 SUDECAP 19.08.01 FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 -               COMPR. Fator

DN=400MM -               0,00

Dn=600MM -               0,00

3.16 SUDECAP 19.07.01 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 -               COMPR FATOR (m³/3)

DN=400MM -               0,00

-               0,00

3.17 SUDECAP 19.05.01 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  400 MM M -               

3.18 SUDECAP 19.05.03 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  600 MM M -               

3.19 SUDECAP 19.05.05 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN=  800 MM M

3.20 SUDECAP 19.05.07 REDE TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 1000 MM M -               

3.21 SUDECAP 19.03.01 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=300MM M -               

3.22 SUDECAP 2003983 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=400MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 12,00            

3.23 SUDECAP 2003986 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=600MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 110,00          
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3.24 SUDECAP 2003988 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=800MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M -               

3.25 SICRO 2003990 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1000MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

3.26 SUDECAP 2003992 REDE TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN=1200MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 0,00

3.27 SUDECAP 40.32.30 REATERRO MANUAL DE VALAS - SOQUETE M3 18,01            ESCAV. VOL. REDE %

180,11          0,00 0,00 10,00%

-               0,00 0,00 0,00%

-               0,00 0,00

-               0,00 0,00

3.28 SUDECAP 40.32.31 REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA M3 180,11          ESCAV. VOL. REDE %

DN=600MM 180,11          211,20 31,09 0,00%

-               0,00 0,00

-               0,00 0,00

3.29 SUDECAP 05.09.03 REATERROS AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 16,50            C. REDE ALTURA LARG

DN=600 16,50            110,00 0,30 0,50

-               0,00 0,00

-               0,00 0,00

3.30 SUDECAP 03.24.01  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO DMT <= 50,00 M M3 1,00             

3.31 SUDECAP 03.24.02  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO 50,00 < DMT <= 100,00 M M3 1,00             

3.32 SUDECAP 03.25.01 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA 5m³ UNID 1,00             

3.33 COPASA 65002380 SARJETA EM CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK=18,0MPA - TIPO A, B OU C M 50,00            

3.34 SUDECAP 19.23.03 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D=  600 MM M -               

3.35 SUDECAP 19.23.05 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D=  800 MM M -               

3.36 SUDECAP 19.23.07 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM M -               

3.37 SUDECAP 19.24.03 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D=  600 MM M -               

3.38 SUDECAP 19.24.05 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D=  800 MM M -               

3.39 SUDECAP 19.24.07 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM M -               

3.40 COPASA 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 -               COMPR LARG. ALTURA

-               0,00 0,00 0,00

3.41 COPASA 65000221 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M H 8,00             

3.42 SUDECAP 05.01.01 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - JOGADA TON -               COMPR LARG. ALTURA

-               0,00 0,00 0,00

3.43 SUDECAP 05.01.02 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO - ARRUMADA M3 -               COMPR LARG. ALTURA

-               
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3.44 SUDECAP 19.10.03 ALA DE REDE TUBULAR D=600MM UNID -               

3.45 SUDECAP 19.10.05 ALA DE REDE TUBULAR D=800MM UNID

3.46 SUDECAP 19.10.07 ALA DE REDE TUBULAR D=1.000MM UNID -               

3.47 SUDECAP 19.10.09 ALA DE REDE TUBULAR D=  1200 MM UNID

3.48 COPASA 65001200 ELABORACAO DE "NOTA DE SERVICO" PARA EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS - CRESCIMENTO VEGETATIVO                                                                                                                                              KM 0,01             

3.49 SUDECAP 43.01.03 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MÊS 0,00             

3.50 COPASA 65001148 CADASTRO DE REDE DE DRENAGEM URBANA                                                                                                                                                                                                      KM 0,01             

4 CAIXA DE PASSAGEM E POÇOS DE VISITA

4.1 SUDECAP 19.11.01 CAIXA PARA BOCA LOBO SIMPLES UND -               

4.2 SUDECAP 19.11.02 CAIXA PARA BOCA LOBO DUPLA UND 2,00             

4.3 SUDECAP 19.12.01 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES M -               ALTURA QUANT.

-               0,00

4.4 SUDECAP 19.12.02 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA M -               ALTURA QUANT.

-               0,00

4.5 SUDECAP 19.13.01 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO A (FERRO FUNDIDO PADRÃO SUDECAP) UNID 4,00             

4.6 SUDECAP 19.14.02 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UNID 4,00             

4.7 SUDECAP 19.15.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID QUANT.

4.8 SUDECAP 19.15.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -               COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

4.9 SUDECAP 19.15.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

4.10 SUDECAP 19.15.09 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID

4.11 SUDECAP 19.16.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -               COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00

4.12 SUDECAP 19.16.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -               QUANT.

4.13 SUDECAP 19.16.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

4.14 SUDECAP 19.17.03 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00

4.15 SUDECAP 19.17.05 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.
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4.16 SUDECAP 19.17.07 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -               QUANT.

4.17 SUDECAP 19.17.09 CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -               

4.18 SUDECAP 19.18.03 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID 1,00             COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.19 SUDECAP 19.18.05 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -               COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.20 SUDECAP 19.18.07 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

4.21 SUDECAP 19.18.09 POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID

0,00 0,00 0,00 0,00

4.22 SUDECAP 19.18.03 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID -               COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.23 SUDECAP 19.18.05 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -               QUANT.

0,00

4.24 SUDECAP 19.18.07 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -               QUANT.

0,00

4.25 SUDECAP 19.19.09 POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -               

4.26 SUDECAP 19.18.03 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  600 MM UNID 1,00             COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.27 SUDECAP 19.18.05 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  800 MM UNID -               COMPR. LARG. ALTURA QUANT.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.28 SUDECAP 19.18.07 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1000 MM UNID -               QUANT.

0,00

4.29 SUDECAP 19.20.09 POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP D=  1200 MM UNID -               

4.30 SUDECAP 19.21.01 CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA25 M 1,20             QUANT. PV H. CHAM.

2,00 0,60

4.31 SUDECAP 19.22.02 TAMPAO DE POÇO DE VISITA FERRO FUNDIDO NODULAR UNID 2,00             QUANTID.

 2,00

4.32 COPASA 65000238 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 COMPR. LARG.

4.33 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M2 COMPR. LARG.

4.34 COPASA 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                 KG PESO QUANTID.

4.35 COPASA 65003748
CONCRETO TRACO 1:2:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO MANUAL, INCLUSIVE LANCAMENTO 

EADENSAMENTO                                                                                                                       
M3 COMPR. LARG. ALTURA 

4.36 SUDECAP 60.17.25 CANTONEIRA DE FERRO DE 3"X3/16" KG PESO QUANTID.

5 PAVIMENTAÇÕES

5.1 COPASA 65000456
PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", INCLUSIVE BASE DE MINERIO ESPESSURA 20 CM E CAPA DE 5 CM, PARA FAIXA DE 

LARGURA ATE 3,50 M   
M2 223,50          COMPR LARG. QUANT.
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REDE 600MM 203,50          110,00 1,85 1,00

CAIXA DE PASSAGEM -               2,00 1,00 0,00

POÇO DE VISITA 8,00             2,00 2,00 2,00

REDE 400 MM 12,00            12,00 1,00

5.2 COPASA 65000459 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EXCLUSIVE BASE                                                                                                                                                                                                 M2 -               COMPR LARG. QUANT.

DN=400MM -               0,00 0,00

0,00

5.3 SUDECAP 20.19.14 PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO - PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

5.4 COPASA 65000486 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO           M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

5.5 COPASA 65000466
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2 CM, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, ESP=6 CM  E  JUNTA DE EXPANSÃO.  
M2 60,00            COMPR LARG. QUANT.

60,00            50,00 1,20

6 SEGURANÇA

6.1 COPASA 65000008 SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                                            UNIDXDIA 60,00            QUANT. DIAS

60,00            2,00 30,00

6.2 COPASA 65000009
SINALIZACAO - CONJUNTO DE TRIPE, SUPORTE E BANDEIROLA, CONFORME PADRAO COPASA P.102 E P.067 - FORNECIMENTO E 

MOVIMENTACAO                                                                                                                        
UNIDXDIA 60,00            QUANT. DIAS

60,00            2,00 30,00

6.3 COPASA 65000010 SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                                                                                                                                                     UNIDXDIA 240,00          QUANT. DIAS

240,00          8,00 30,00

6.4 COPASA 65000011
SINALIZACAO - GRADE MODULAR PARA DELIMITACAO DA AREA DE OBRA CONFORME PADRAO COPASA P.177 - FORNECIMENTO E 

MOVIMENTACAO                                                                                                                         
UNIDXDIA -               QUANT. DIAS

-               

6.5 SUDECAP 01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 50,00            COMPR

50,00            50,00

6.6 COPASA 65000012 SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UNID

6.7 COPASA 65000013
SINALIZACAO - TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONTENCAO DE MATERIAL ESCAVADO, CONFORME PADRAO 

COPASA P.094FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO                                  
UNIDXDIA -               QUANT. DIAS

-               

6.8 COPASA 65001719 PASSADICO DE MADEIRA PARA PEDESTRES                                                                                                                                                                                                             UNID 1,00             

6.9 COPASA 65001720 TRAVESSIA METALICA P/ VEICULOS                                                                                                                                                                                                                  UNID 1,00             

7 LIMPEZAS

7.1 COPASA 65000987 CAMINHAO EQUIPADO COM TANQUE PARA 10.000 L, BOMBA E ACESSORIOS (INCLUSIVE MOTORISTA) - H. PRODUTIVA HORA 32,00            

7.2 SUDECAP 40.32.41 CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES M3    45,36            VOL. QUANT.

45,36            45,36

7.3 SUDECAP 02.26.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO  - DMT <= 50,0 M M3    1,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

1,00             1,00 1,00 1,00

7.4 SUDECAP 02.26.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO  - 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3    1,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

1,00             1,00 1,00 1,00

7.5 SUDECAP 02.28.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT  <= 1 KM M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

7.6 SUDECAP 02.28.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 1 KM < DMT <= 2 KM M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

7.7 SUDECAP 02.28.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 2 KM < DMT <= 5 KM M3KM -               COMPR LARG. ALTURA QUANT. DISTÂNCIA
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-               

7.8 SUDECAP 02.28.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO DMT  > 5 KM M3KM 680,40          VOL LARG. ALTURA QUANT. DISTÂNCIA

680,40          45,36 1,00 15,00

8 SERVIÇOS DE TERRA DE APOIO / MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 

8.1 COPASA 65000196 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3    135,36          COMPR LARG. ALTURA QUANT.

DN=800MM 135,36          0,00 0,00 0,00 0%

DN=400MM 0,00 0,00 0,00

8.2 COPASA 65000197 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA M3    -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

8.3 COPASA 65000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M       M3    -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

8.4 COPASA 65000169 ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO M3    -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

8.5 SUDECAP 40.32.41 CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES M3    135,36          COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

8.6 SUDECAP 40.34.01 TRANSPORTE CAMINHÃO DMT <= 10KM TxKM -               COMPR LARG. ALTURA QUANT. DISTÂNCIA

-               

8.7 SUDECAP 40.34.02 TRANSPORTE CAMINHÃO DMT > 10 KM TxKM 2.639,52       VOLUME EMP DISTÂNCIA

2.639,52       135,36 1,30 15,00

9 OBRAS CIVIS DE APOIO

9.1 COPASA 65003581 MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 35 X 16,7 X 12) CM, TIPO A, PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). M 35,00            COMPR LARG. QUANT.

35,00            35,00 0,00

9.2 COPASA 65000338 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,60 X 0,60 X 0,60 M) UNID 1,00             COMPR LARG. QUANT.

1,00 1,00 1,00

9.3 COPASA 65000238 FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               0,00 0,00 0,00

9.4 COPASA 65003743 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.5 COPASA 65000276 ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                 KG 50,00            

-               

9.6 COPASA 65003744 LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

9.7 COPASA 65003748
CONCRETO TRACO 1:2:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA CALCAREA 1 E 2). PREPARO MANUAL, INCLUSIVE LANCAMENTO 

EADENSAMENTO                                                                                                                       
M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

9.8 COPASA 65003745
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO      
M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

9.9 COPASA 65003650 CONCRETO FCK 15 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                    M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

9.10 COPASA 65003651 CONCRETO FCK 20 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                    M3 3,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               0,00 0,00 0,00

9.11 COPASA 65000279 CONCRETO CICLOPICO C/ 30 % DE PEDRA DE MAO - CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 - PREPARO E LANCAMENTO M3 -               COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               

9.12 COPASA 65000119 CHAPISCO COMUM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 1,00             COMPR LARG. QUANT.

-               

9.13 COPASA 65000122 REBOCO PAULISTA                                                                                                                                                                                                                                 M2 1,00             COMPR LARG. QUANT.

-               
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9.14 SUDECAP 40.70.10 PINTURA LATEX SEM MASSA M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.15 SUDECAP 40.70.26 PINTURA OLEO SOBRE SERRALHERIA M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.16 SUDECAP 21.09.03 BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.17 SUDECAP 63.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE M3 3,00             COMPR LARG. ALTURA QUANT.

-               0,00 0,00 0,00

9.18 COPASA 65000036 REMOCAO ESQUADRIA METALICA - INCLUSIVE MARCO E ALIZAR                                                                                      M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.19 COPASA 65001122 SOLDA POR PONTOS       UNID

9.20 COPASA 65000081 GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO       M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.21 SUDECAP 21.11.18 MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU - TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M M -               COMPR LARG. QUANT.

-               0,00 0,00

9.22 SUDECAP 21.03.16 CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.23 COPASA 65003903 ALVENARIA DE ELEVACAO COM BLOCO E=15 CM PREENCHIDO COM CONCRETO MAGRO   M2 -               COMPR LARG. QUANT.

-               

9.24 COPASA 65003539 CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, EXTENSAO ATE 4,00 M - PROFUNDIDADE DA REDE ATE 1,25 M                                                                                                                                       UNID -               COMPR LARG. QUANT.

9.25 COPASA 65003540
CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, EXTENSAO EXCEDENTE A 4,00 M - PROFUNDIDADE DA REDE ATE 1,25 

M                                                                                                                               
M COMPR LARG. QUANT.

-               

9.26 COPASA 65003511 CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, PROFUNDIDADE DA LIGACAO ATE 1,25M                                                                                                                                                  M 12,00            COMPR LARG. QUANT.

-               

9.27 COPASA 65003512 CONSTRUCAO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO, RUA COM REVESTIMENTO, PROFUNDIDADE DA LIGACAO DE 1,25M A 2,00M                                                                                                                                           M 12,00            COMPR LARG. QUANT.

-               

9.28 SUDECAP 01.05.05 CERCA PADRAO SUDECAP TIPO 1 - PECA 8X8 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME GALVANIZADO M -               COMPR

-               

9.29 SUDECAP 02.23.01 REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME M -               COMPR

-               
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ANEXO VII 

PROJETOS ORIENTATIVOS DE 

DRENAGEM 
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ANEXO VIII 
SDU 

 

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 
SAAE - ITABIRITO/MG 
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SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 
1. Dr. Francisco José de Carvalho, 750, São José: 

COORDENADAS = UTM: -20.25436016918621, -43.77914006092904. 
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2. Rua Capitão Serafim, Santa Efigênia: 
 

COORDENADAS = UTM: -20.256861781058294, -43.79192568438151 
 

  

  
 

3. Rua Dália, Gutierrez:  
 

COORDENADAS = UTM: -20.26241643753705, -43.8079116993714 
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4. Rua Maria de Fátima Pascoal (conjunto habitacional Morada Viva), Gutierrez: 

 

COORDENADAS = UTM: -20.263442333607294, -43.806860437562385 
 

  

  
 

 
 
 
 

Itabirito, 11 de abril de 2024. 

 

_____________________________________ 
Rafael Nascimento Pereira 

Chefe do Setor de drenagem 
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ANEXO IX 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

Ao 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 001/2024  
 

A licitante deverá enviar sua proposta de preços, conforme modelo abaixo, à Diretoria de Licitações e Contratos, 
nos    termos do Capítulo 4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 
 

CONCORRÊNICA ELETRÔNICA Nº      /  

Nome da empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone: (DDD) 

E-mail: 

Dados Bancários: 

Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o Contato) 

CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o Contrato) 
 

Objeto Prazo de Execução Valor total ofertado 

 
 
 
 
 

  
 
R$ …. (valor total por extenso) 

 

1. O prazo de validade da presente proposta não inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua 
entrega.  
 

2. Declaramos estar de acordo com todas as normas e especificações do Edital e Anexos.  
 

3. Declaramos, ainda, que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas e outros necessários 
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.  
 

4. A licitante deverá informar os preços unitários dos itens, total dos itens, por grupo (quando for o caso) e total 
global da proposta, seguindo a numeração constante no edital. 
 

5. Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos (duas casas decimais).  

 

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA: Declaro que apresento proposta que compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 
entrega em definitivo (art. 63, §1º, da Lei 14.133, de 2021 e art. 135, III, do Decreto Municipal 14.754, de 2023);  

 
 

_______________, ___ de _______________ 20__. 
 
 
 

Responsável pela empresa 

Nome da empresa 

Assinatura 
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ANEXO X 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

Ao 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 001/2024  

 

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa _______________________ vem, pela 
presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.º 
5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 1.137/2023 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos 
a vencer a referida licitação. 

 

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*) 

1 

Nome:  

Título: CREA e/ou CAU n.º 

Atribuição: Responsável pelo(a) (**) 

Assinatura: 

 

2 

Nome: 

Título: CREA e/ou CAU n.º 

Atribuição: Responsável pelo(a)  (**) 

Assinatura: 

 

 Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta 

 

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os 
Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 
6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de 
penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação. 

 

_______________, ___ de _______________ 20____. 

 

Representante Legal da Empresa 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 

Responsável(is) Técnico(s) (quando couber): 

Nome: 

CREA e/ou CAU N.º 

Assinatura: 

 

(*) Indicar todos os responsáveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compõem a equipe técnica proposta. 

(**) Indicar qual é o tipo do serviço sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a equipe técnica proposta. 
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ANEXO XI 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS 
 

Ao  
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 001/2024 
 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº: _______________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr.(a) __________________, portador(a) do CPF nº: ______________, DECLARA sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que: 
 

1) Concordar, na íntegra, com os requisitos de habilitação exigidos no processo, nos termos do art. 63, inciso I, da Lei 14.133, 
de 2021 e art. 135, I, do Decreto Municipal 14.754, de 2023, que para todos os efeitos legais, sendo que o declarante 
responderá pela veracidade das informações, na forma da lei, sob pena de sanções cabíveis. 

2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação; 

3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que a mesma se submete à 
automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação; 

4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação, e ainda, que está ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores de fatos supervenientes, ciente de que a não declaração resulta em 
incidência de penalidades legais, de acordo com o previsto no art. 155, da Lei nº 14.133, de 2021. 

5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 
14.133/2021; 

6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, 
atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial: 

6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão 
ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 
do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau. 
6.2. Não possui em seu quadro de pessoal e societário servidor público do Poder Executivo Municipal nas funções de 
gerência ou administração, ou servidor do órgão ou entidade contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, 
da Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 135, IV, do Decreto Municipal 14.754, de 2023. 

6.3 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por 
exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação 
de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de 
quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar; 

8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a 
apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada pelo Agente de Contratação ou sua Equipe de Apoio, 
no prazo que o mesmo estipular; 

9) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e art. 135, II, do Decreto Municipal 14.754, 
de 2023, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 
previstas em lei e em outras normas específicas. 

10) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição 
Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá fazer a ressalva). 

11) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza 
integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que 
fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada. 

12) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos 
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega 
desta proposta. 

 

______________, ___ de _______________ 20__. 
 

Responsável pela empresa 

Nome da empresa 
Assinatura: 
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ANEXO XII 
 

DECLARAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº: _______________, por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr.(a) __________________, portador(a) do CPF nº: ______________, DECLARA sob 

as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que é considerada:  

 

(  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I, art. 3° da Lei Complementar n°: 123/06;  

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da Lei Complementar n°: 123/06.  

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme parágrafo 1º do artigo 18-A da Lei  Complementar nº 123, de 
14/12/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 188, de 2021. 
 
E que se encontra sob o regime favorecido da mencionada Lei Complementar nº: 123/06, fazendo jus aos benefícios 
contidos na referida lei.  
 
Declara que está excluída das vedações constante do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°: 123 de 14 de 
dezembro de 2006.  
 
Declara que não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, 
de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, de 2006 e §2º do art. 4º, da Lei 14.133, de 2021, em relação 
aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação. 
 
Declara ainda ter ciência que a falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar 
nº: 123/2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em 
outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133, de 2021.  
 

 

________________, ____de ________ de 202__.  

 

 
 

Responsável pela empresa 

Nome da empresa 

Assinatura 
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 ANEXO XIII 
 

MODELO DO TERMO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES LOCAIS - VISTORIA 

  

 

 Ao 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 001/2024 

  

 

 A Empresa ________________________________________, CNPJ/MF _____________________, com 

sede na cidade de __________, estado do ________, estabelecida na Rua ________________________, n.º 

____, CEP ________–____, Telefone (___) ____________, E-mail _______________________, declara o 

abaixo: 

  

 

 Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades 
inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de 
conhecimento das condições do local, onde serão executadas as obras/serviços, não será utilizada para 
quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de 
inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços. 

 
 
 
 
 
 

 _______________, ___ de _______________ 20__. 

  

 

 

Responsável Técnico do Licitante pela visita 

Nome: 

CREA e/ou CAU N.º 
Assinatura: 
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ANEXO XIV 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 

 
 
 

A empresa______________________________, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o  

nº ___________________________, com sede na _______________________________ (endereço completo), 

por intermédio de seu representante legal __________________________o (a) Sr. (a) 

_______________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_____________________________ e inscrito no CPF nº ____________________________, DECALRO SOB AS 

PENAS DA LEI A RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA no SAAE de Itabirito/MG, com sede na Rua Rio Branco, 99, 

Centro, Itabirito/MG, referente as instalações para a prestação dos serviços descrito no Edital PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº: 016/2024 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 001/2024.  

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 

 

Concordamos com os termos da declaração acima, dando-nos por satisfeitos com as informações obtidas 

plenamente capacitados a elaborar nossa proposta para licitação. 

 

 

 

_______________, ___ de _______________ 20__. 

 

 

Responsável Técnico do Licitante  

Nome: 

CREA e/ou CAU N.º 
Assinatura 
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ANEXO XV 
 

CONTRATO SAAEITA N° XXX/2024 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 016/2024 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 001/2024 

 
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEMAENTO BÁSICO - SAAE, do município de Itabirito/MG, Autarquia 
Municipal reestruturada pela Lei nº. 2.999 de abril de 2014, com endereço na Rua Rio Branco, nº. 99, 
Centro, CEP 35450-081, inscrito no CNPJ nº. 20.067.146/0001-61, representado pelo Diretor Presidente 
em exercício, Sr. Rogério Eduardo de Oliveira,  portador do CRQ 022.023-18, CPF  sob o nº 
627.197.186.53, consoante delegação de competência que lhe foi atribuída pelo Decreto Municipal n° 
15.030, de 2023, doravante denominado CONTRATANTE, e o (a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° xxxxxxxxxxxxxxxxx, sediado(a) na 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representado(a) por.................................. , 
inscrito sob o CPF n° XXXXXX, doravante designado CONTRATADO, tendo em vista o que consta no 
Processo Licitatório n° 016/2024, e em observância às disposições da Lei Federal n° 14.133, de 1° de 
abril de 2021, Decreto Municipal n° 14.754 de 10 de fevereiro de 2023 e a Lei Complementar nº 123, de 
2006 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos, resolvem celebrar o presente termo de contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 

1.1. Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução de obras comuns de 
engenharia8 de Drenagem Pluvial, nas localidades georreferenciadas descritas no subitem 2.1 deste 
Projeto Básico, situadas na zona urbana do município de Itabirito/MG, visando atender as demandas do 
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG, conforme planilha orçamentária de referência 
e demais elementos técnicos que compõem o processo de contratação.. 

 
2. INDICAÇÃO DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO - LOCALIZAÇÃO 
 

2.1. As obras de Drenagem serão realizadas na sede do município de Itabirito/MG, Zona Urbana, nos 
locais georreferenciados descritos abaixo: 

 

 Endereço Bairro Georreferenciamento 

1 Rua Dr. Francisco José de Carvalho, 750 São José UTM: -20.25436016918621, -43.77914006092904 

2 Rua Capitão Serafim Santa Efigênia  UTM: -20.256861781058294, -43.79192568438151 

3 Rua Dália  Gutierrez UTM: -20.26241643753705, -43.8079116993714 

4 Rua Maria de Fátima Pascoal (conjunto 
habitacional Morada Viva) 

Gutierrez UTM: -20.263442333607294, -43.806860437562385 

 
2.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 
 

a)  O edital da Concorrência 001/2024, e todos os seus Anexos;  
 

 b)  A proposta comercial da contratada e seus Anexos. 
 

 
 
 
 

 
8 Nota Técnica IBR 001/2021-Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 
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CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA CONTRATUAL, PRAZO DE EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO 
 

2.1. O prazo de vigência do contrato será de 07 (sete) meses, contados a partir da data de assinatura 
do contrato, forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, devendo ser publicado nos termos do art. 94, 
I, da Lei 14.133, de 2021.9 
 

2.2. O prazo de execução das obras será de 5 (cinco) meses, contados a partir do dia subsequente à 
data de emissão da Carta de início de obra. 
 

2.3. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independente de termo aditivo, quando seu 
objeto não for concluído no período firmado no contrato, respeitadas as disposições contidas no art. 111 
da Lei nº 14.133, de 2021, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas 
neste instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 

3.1. Condições de Execução 
 

3.1.1. As obras serão executadas com fornecimento de máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais 
e mão de obra necessários à execução, às expensas da Contratada e em conformidade com o respectivo 
Projetos Orientativos de Drenagem e seus anexos; 
 

3.1.1.1. A Contratada deverá obrigatoriamente manter nas obras encarregado responsável técnico para 
acompanhar as fiscalizações do SAAE; 
 

3.1.2. Caso haja necessidade de alterações na planilha de obras e projetos, devido às condições exigidas 
na execução das obras, estas deverão ser devidamente autorizadas, por escrito pelo Fiscal do contrato 
e as modificações deverão ser indicadas em cópia de projeto pela Contratada e encaminhadas para o 
Fiscal e/ou Gestor do contrato.; 
 

3.1.3. As alterações de projetos, detalhes e especificações executadas sem a anuência do SAAE, serão 
recusadas de forma que as obras obedeçam rigorosamente ao projeto aprovado e especificações gerais; 
 

3.1.4. A Contratada deverá elaborar e submeter a fiscalização do contrato, para aprovação até 10 (dez) 
dias corridos após a emissão da carta de início das obras, o cronograma de mão de obra baseado 
no cronograma físico-financeiro, visando com isto, garantir que as obras não sofram atrasos devidos 
a estes fatores. Juntamente com este cronograma a contratada deverá apresentar um plano de trabalho 
minucioso, onde estarão incluídas todas as providências que serão tomadas para garantir o cumprimento 
dos prazos, explicitando etapa por etapa (itens do cronograma), quais os recursos (equipamentos, 
máquinas e pessoal) serão empregados. 
 

3.1.5. Todo e qualquer material empregado nas obras serão obrigatoriamente de 1ª. qualidade, segundo 
a norma técnica e deverá satisfazer as especificações do SAAE; 
 

3.1.6. Para a execução destas atividades, será obrigatório o emprego de mão de obra qualificada; 
 

3.1.7. A Contratada deverá fornecer e se responsabilizar por quaisquer despesas com equipamentos de 
segurança para os funcionários (EPI’s e EPC’s) de acordo com as normas da ABNT, transporte, impostos, 
alimentação de pessoal, obrigações sociais trabalhistas e quaisquer demais despesas decorrentes da 
execução do objeto; 
 
 
 
 
 

 
9

Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá 

ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura: I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação; 
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3.1.8. A Contratada deve se responsabilizar pela manutenção e pelo uso de equipamentos de prevenção 
de acidentes dos funcionários, e de seus prestadores de serviço nos locais das obras, de acordo com as 
Normas de Segurança do Ministério do Trabalho e Equipamentos, além da segurança de maquinas, 
equipamentos e materiais de prevenção; 
 

3.1.9. A Contratada deverá manter os locais das intervenções/obras devidamente sinalizados com placas, 
cones e cavaletes e manter o local da obra limpo e desembaraçado, durante todo o decorrer da execução 
e para tal, providenciará constantemente a remoção de todo o entulho e o material excedente, que 
deverão ser armazenados, transportados e destinados de forma a atender ao programa de gerenciamento 
de resíduos da construção civil do município (Leis Municipais); 
 

3.1.10. Na hipótese de ter a Contratada interesse em descartar a produção coletada, o fato deverá ser 
comunicado de forma expressa e formal ao departamento técnico de fiscalização do SAAE, para fins de 
avaliação, e só se efetivará após a autorização dos órgãos, inclusive ambiental, contendo quantidades, 
períodos de utilização da área e tipo de resíduo a ser depositado; 

 

3.1.11. Em hipótese alguma será permitido a Contratada armazenar e descartar materiais retirados de 
valas em lotes e/ou áreas de terceiros, institucionais, áreas verde/preservação permanentes; 
 

3.1.12. Todos os procedimentos deverão cumprir o que estabelece a NR-18, referente as Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, sendo necessário manter no canteiro de serviços 
medicamentos básicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram 
durante a execução das obras; 
 

3.1.13. Caso o serviço apresente irregularidades, especificações incorretas ou estejam fora dos padrões 
determinados, o Fiscal do contrato solicitará a regularização no prazo de 07 (Sete) dias corridos contados 
da data de recebimento na comunicação. O atraso na correção dos mesmos acarretará a aplicação das 
penalidades cabíveis; 
 

3.1.14. A escavação das valas para assentamento das tubulações será feita pelo processo manual ou 
mecânico que assegure além da regularidade do fundo das valas, compatível com o perfil projetado; 
 

3.1.15. As valas deverão ser escavadas de jusante para montante e os materiais escavados e impróprios 
para reaterro serão depositados em locais indicados pela fiscalização; 
 

3.1.16. Se necessário, o rebaixamento do lençol freático será objeto de estudo, mediante aprovação 
prévia da fiscalização; 
 

3.1.17. O fundo da vala deverá ser regularizado, e quando o solo não apresentar suporte suficiente, 
receberá uma camada de brita, seixo ou outro material similar para dar sustentação ao tubo, previamente 
aprovado pela fiscalização; 
 

3.1.18. O reaterro deverá ser feito com material de boa qualidade, em camadas de 0,25 m compactados 
manualmente até a geratriz superior do tubo, podendo o restante da vala ser compactada mecanicamente; 
 

3.1.19. Não serão assentados tubos trincados ou danificados durante a descida na vala, ou os que 
apresentem qualquer defeito construtivo aparente; 
 

3.1.20. O controle do serviço consistirá na apreciação visual dos dispositivos, logo após a execução do 
assentamento dos tubos; 
 

3.1.21. Todos os serviços de topografia, serão fornecidos pela CONTRATADA. 
 

3.2. Horário da Prestação dos Serviços 
 

Os serviços serão prestados no seguinte horário: Preferencialmente em horário comercial (07:00 ás 
17:00), podendo variar conforme a necessidade e demanda. 
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3.3. Equipe Técnica e Aparelhamento Adequado 
 

Para a perfeita execução do objeto, a Contratada deverá disponibilizar quantidade mínima necessária de 
pessoal técnico especializado, equipamentos e instalação de canteiro, nas quantidades estimadas, nos 
termos do art. 67, III, da Lei 14.133, de 2021. 
 

3.3.1. Equipe Técnica 
 

✓ 01 (um) engenheiro civil;  
✓ 02 (dois) encarregados de obras;  
✓ 02 (dois) pedreiros; 
✓ 06 (seis) serventes. 
 

3.3.2. Máquinas e Equipamentos  
 

✓ 02 (duas) retroescavadeiras motores a diesel 85 HP, com capacidade da caçamba dianteira de no 
mínimo 0,76 M3 cada e as caçambas traseiras nas dimensões 0,30 cm, 0,60 cm e 0,80 cm; 
 

✓ 02 (dois) caminhão caçamba com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, com motorista. 
 

b.1. Caso o desempenho das máquinas e equipamentos não atendam adequadamente o 
desenvolvimento das obras, deverão ser substituídos por outros sem quaisquer ônus adicionais para a 
Contratante.  
 

3.3.3. Instalaçãode Canteiro de Obras - Escritório 
 

3.4. Diário de Obras  
 

a) A Contratada deverá preencher DIARIAMENTE e apresentar à fiscalização do SAAE, até o primeiro 
dia útil seguinte, o Diário de Obras;  

 

b) O Diário de Obras será o documento para comunicação de fatos, ocorrência, solicitações, analise e 
avaliações referentes à execução e bom andamento das obras;  

 

c) Qualquer pleito ou reivindicação, proposição ou mesmo reclamação, não serão analisados sem o 
histórico do caso concreto, devidamente registrado;  

 

d) O Diário de Obras deverá ser de fácil acesso a fiscalização. A não apresentação do Diário de Obras 
impedirá a tramitação das medições. 

 

3.4.1.  Devem ser Registrados no Diário de Obras 
 

a) O efetivo da obra; 
b) Os equipamentos utilizados;  
c) A descrição dos serviços executados;  
d) A produção do dia; 
e) Atas de reuniões;  
f) Solicitações de serviços, documentos e de providencias; 
g) Advertências;  
h) Nomes de visitantes a obra;  
i) Observações de qualquer natureza. 

 

3.5. Medição 
 

3.5.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de 
planilha e memória de cálculo detalhada. 
 

3.5.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 
etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
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3.5.3. As medições e aferições serão realizadas conforme cronograma físico-financeiro aprovado e/ou de 
acordo com o “Relatório de Serviços Executados” apresentado pela Contratada, devendo a equipe de 
fiscalização do SAAE decidir sobre sua aprovação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após sua 
apresentação. As medições e aferições serão realizadas através de levantamento no campo dos serviços 
efetivamente executados, no intervalo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emissão da 
ordem de serviço; 
 

3.5.4. Os boletins de medições dos serviços e obras serão emitidos em três vias, devendo ser aprovados 
e assinados pelo responsável técnico da Contratada e pela equipe de fiscalização do SAAE. 
 

3.5.1.1.  A Medição Deverá Conter: 
 

a) Número de medição; 
b) Valor da medição  
c) Período da medição; 
d) Assinatura do técnico ou preposto responsável (deve ser entregue antes do início das obras ou 

serviços, documentos da empresa outorgando a responsabilidade técnica ao preposto ou técnico 
responsável);  

e) Protocolo de entrega da medição (a empresa deve fazer requerimento protocolando a entrega da 
medição); 

f) Planilha de medição;  
g) Cronograma Físico-financeiro (previsto x realizado);  
h) Curva de avanço econômico;  
i) Memória de cálculo; 
j) Diário de Obras;  
k) Certidão de regularidade Municipal, Estadual e Federal/INSS unificada; Certidão de regularidade do 

FGTS;  
l) Comprovante de pagamento de INSS em relação aos funcionários da contratada;   
m) Memorial fotográfico, assinado pelo Técnico responsável da Contratada e Fiscal do SAAE (as fotos 

deverão estar coloridas, datadas e mostrando os serviços executados);  
n) Croqui/projeto com a indicação dos serviços médios nos períodos. 
 

3.6. Recebimento Provisório e Definitivo 
 

3.6.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30(trinta) dias, pelo fiscal, mediante 
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. 
(Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Art. 39, § 1º, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022). 
 

3.6.2. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda 
do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 
 

3.6.3. O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. 
 

3.6.4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
 

3.6.5. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, 
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 
 

3.6.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140
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3.6.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 
119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021). 
 

3.6.8. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 
campo e à entrega dos Manuais de Instruções exigíveis.  
 

3.6.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 
 

3.6.10. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o 
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
 

3.6.11. Os serviços serão RECEBIDOS DEFINITIVAMENTE no prazo de 10(dez) dias, contados do 
recebimento provisório, pelo gestor do contrato designado, após a verificação da qualidade e quantidade 
do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos, 
conforme disposto no § 2º do Art. 39, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022. 
 

3.6.12. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais, quando houver, no 
cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução 
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 
 

3.6.13. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso 
haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 
 

3.6.14. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 
base nos relatórios e documentações apresentadas;  
 

3.6.15. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado 
pela fiscalização; 
 

3.6.16. Enviar a documentação pertinente ao gestor do contrato para formalizar os procedimentos de 
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela gestão e fiscalização; 
 

3.6.17. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para 
emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 
liquidação e pagamento; 
 

3.6.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
 

3.6.19. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO 
 

4.1. Será admitida a subcontratação parcial do objeto, à luz do artigo 122 da Lei nº 14.133, de 202110, 
nas seguintes condições: 
 

 
10Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do 
fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração.                            

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art119
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art119
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
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4.2. O Contratado poderá subcontratar partes das obras, até o limite autorizado, em cada caso, pela 
Administração.        
 

4.3. Será possível a subcontratação parcial do objeto contratual quando cumulativamente: 
 

I - O subcontratado possuir capacidade técnica para execução dos serviços subcontratados, além de 
cumprir condições de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista; 

 

II - O subcontratado ou seus dirigentes não possuírem vínculo com o dirigente do órgão licitante, 
pregoeiro, agente de licitação, fiscal ou gestor do contrato, nem forem parente até o terceiro grau 
desses agentes públicos. 

 

4.4. Ficam vedadas a subcontratação da totalidade do objeto, a subcontratação da parcela que tenha sido 
critério de comprovação da qualificação técnica, quando da realização do procedimento de contratação;  

 

4.5. Não se aplica o disposto no item anterior na hipótese de subcontratação do objeto pela seguradora 
para conclusão do objeto na forma do art. 102 da Lei 14.133/2021. 

 

4.6. Cabe ao contratado propor a subcontratação por meio de petição fundamentada dirigida ao gestor e 
devidamente acompanhada da indicação do subcontratado e sua documentação, cabendo à 
administração decidir fundamentadamente sobre o pedido. 
 

4.7. A subcontratação não exonera o contratado da responsabilidade pela execução de todo o objeto 
contratual na forma e no prazo previsto em contrato. 
 

4.8. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela 
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responder perante ao SAAE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 
 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto da contratação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇOES DE PAGAMENTO  
 

6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a emissão e aceite da(s) Nota(s) 
fiscal(is), através de boleto bancário ou depósito bancário em conta corrente, sendo que a CONTRATADA 
deverá fornecer o nº da agência e nº da conta bancária, de sua titularidade, para a efetuação do 
pagamento. 
 

6.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, o setor competente deve verificar no 
prazo de 10 (dias) corridos, se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários 
e essenciais do documento, tais como: 
 

a) O prazo de validade; 
b) A data da emissão; 
c) Os dados do contrato e do órgão contratante; 
d) O período respectivo de execução do contrato; 
e) O valor a pagar; e 
f)  Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
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6.3. A nota fiscal deverá ser emitida sem rasuras, contendo como beneficiário/cliente o Serviço Autônomo 
de Saneamento Básico de Itabirito, com sede na Rua Rio Branco, nº 99 - centro, cidade de Itabirito/MG, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.067.146/0001-61, com a descrição clara do objeto do contrato. 
 

6.4. A nota fiscal ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que apresentarem 
incorreções serão devolvidos à Contratada, e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data 
da reapresentação dos documentos considerados válidos pela Contratante, não respondendo está por 
quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 
 

6.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido 
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da 
Lei nº 14.133, de 2021. 
 

6.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 
contratante 
 

6.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 
contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
 

6.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 
defesa.  
 

6.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 
 

6.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 

6.11. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE   
 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 
orçamento estimado, salvo desequilíbrio econômico financeiro do contrato, devidamente requerido e 
comprovado. 
 

7.2. Após o interregno de um ano, desde que haja pedido do contratado, os preços iniciais serão 
reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 
 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 
tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  
 

7.5. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços 
do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
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7.6. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 
 

7.7. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 
determinado(s) pela legislação então em vigor. 
 

7.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 

7.9. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES  
 

8.1. Obrigações da CONTRATANTE 
 

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e 
seus anexos; 

b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos; 
c) Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de 
que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, 
para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

e) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 
f) Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 
execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, 
de 2021; 

g) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e 
condições estabelecidos no presente Contrato, no Projeto Básico e seus anexos; 

h) Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  
i) Cientificar a assessoria Jurídica Consultiva para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
j) Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 

presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

k) A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do protocolo do requerimento 
para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período, nos termos do art. 123 da Lei nº 
14.133, de 2021  

l) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 
contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dia corridos, nos termos do art. 92, inciso XI, da Lei nº 
14.133, de 2021 

m) Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos da disposição do §4º, do art. 137, da Lei nº 
14.133, de 2021. 

n) Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do 
art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

o) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato. 

p) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art123
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art123
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2
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q) Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o 
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
b) Identificação dos locais onde houver interferências com os sistemas das ligações de energia, água, 

telefone e gás; 
c) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis; 
 

r) Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos 
de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do 
serviço e notificações expedidas. 

s) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 
condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no 
trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

t) Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

u) Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.   

v) Fornecer tubos PEAD, de acordo com as especificações apresentadas que visam demonstrar as 
características mínimas desejadas e imprescindíveis para satisfação do interesse da Administração: 

 

a) Série DN/DI - Diâmetro Nominal corresponde ao Diâmetro Interno. Coeficiente de Manning igual à 
0,010; 

b) Classe de rigidez SN4, está disponível na cor preta (parede externa e interna). 
 

Como parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, indicamos como referência as normas 
estabelecidas abaixo: 
 

✓ DNIT 094/2014-EM: Tubos de poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV) e poliolefínicos (PE e 
PP) para drenagem em rodovia – Especificação de material;  

✓ ISO 9969 - para a determinação da classe de rigidez; 
✓ ISO 3127 - para verificação da resistência ao impacto; 
✓ ISO 12091 - para verificação da resistência ao calor; 
✓ EN 1277 - desempenho da junta elástica com compressão diametral e deflexão angular. 
 
8.2. Obrigações do CONTRATADO  
 

a) Executar as obras com referência no Projeto Orientativo apresentado pelo SAAE, bem como obedecer 
às Normas Técnicas e procedimentos específicos para Obras de Drenagem; 

b) Analisar, avaliar e se manifestar quanto ao Projeto Orientativo das redes que será apresentado pelo 
SAAE e se houver contestação, a CONTRATADA deverá elaborar Projeto Executivo mantendo as 
mesmas características descritas nos Anexos II, III, IV, V, VI e VII partes integrantes deste Projeto 
Básico (e terá seu aceite condicionado a aprovação pelo Engenheiro do SAAE);  

c) Providenciar a instalação da placa de obra, de acordo com padrão SAAE; 
d) Fornecer equipamentos de segurança para seus funcionários (EPI’s e EPC’s) de acordo com as 

normas da ABNT e Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978 - NR 06 (Norma regulamentadora 
- Equipamentos de Proteção Individual). Os EPIs devem estar com os respectivos CAs - Certificados 
de Aprovação, emitidos pelo órgão competente, do Ministério do Trabalho, no prazo de validade e 
atender às especificações da Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
a NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual; 

e) Fornecer EPI’s e EPC’s obrigatórios no mínimo: capacete, abafador de ruídos, óculos de proteção, 
luva adequada para cada atividade, bota operacional, bota de borracha (se exigir a atividade), protetor 
solar e uniforme com LOGOMARCA da CONTRATADA, assim que os funcionários ou contratados 
iniciarem as obras; 

https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_legislacao/SST_portarias_1978/Portaria_3.214_aprova_as_NRs.pdf
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f) O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

g) Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na 
execução do contrato. 

h)   A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, 
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 

i) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 
II); 

j) Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações 
de boa técnica e a legislação de regência; 

k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

l) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à 
Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos 
ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

m) Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou 
finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.  

n) Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos 
termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

o) Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 
SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta 
do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da 
União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 
domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

p) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

q) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

r) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento. 

s) Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

t) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 
execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

u) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 

v) Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento 
congênere. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48
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w) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

x) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições exigidas para habilitação na licitação;  

y) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as 
reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

z) Comprovar a reserva de cargos a que se refere acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a 
indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

aa) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
bb) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 
124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

cc) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança do Contratante; 

dd) Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 
ee) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de uniforme e crachá. 
ff) Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 

no órgão para a execução do serviço. 
gg) Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 
hh) Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 

fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

ii) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 
jj) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

kk) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 
ll) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 

previstas no Projeto Básico e seus anexos, em plena validade. 
mm) Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
nn) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto. 

oo) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo. 

pp) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e 
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do 
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 
conforme o caso. 

qq) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá 
providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da 
contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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✓ Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de 
preservação de material para usos futuros.  

 

✓ Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura. 

 

✓ Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

 

✓ Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 

 

rr) Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros 
de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 
protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

ss) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos 
da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o 
caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão 
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 
15.116, de 2004. 

tt) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou 
dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 
junto ao serviço de engenharia. 

uu) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de 
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 
procedimento previsto nas especificações. 

vv) Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 
esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos 
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).   

ww) A Contratada será responsável pelo pagamento de todos os encargos, inclusive sociais e salariais 
dos empregados, tributos, frete e quaisquer outras contribuições que sejam exigidas para execução 
do contrato; 

xx) A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade 
entre a CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da 
CONTRATADA designadas para a execução do objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável 
por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus 
profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, 
social, de caráter securitário ou qualquer outra; 

yy) A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume 
inteira responsabilidade administrativa, civil e criminal, por quaisquer danos ou prejuízos causados, 
direta ou indiretamente, à CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência 
da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à 
CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou 
prejuízos. 
 
 
 
 



 
Concorrência Eletrônica nº 001/2024 

Processo Licitatório nº 016/2024 
(UASG 928790) 

 

 
Página 140 de 148 

 

zz) Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental 
 

✓ Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, quelibere ou emita matéria 
para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, 
de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

✓ Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou 
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e 
legislação correlata. 

 
CLÁUSULA NONA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

 

9.1. Gestão Contratual 
 

9.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 
as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial. 
 

9.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila. 
 

9.1.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
 

9.1.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 
 

9.1.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, 
que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das 
estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, 
do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
 

9.2. Designação de Gestores e Fiscais 
 

Conforme o disposto no Artigo 117 da Lei nº 14.133, de 2021, art. 306 do Decreto Municipal nº 14.201, 
de 2022 e Decreto nº 14.754, de 2023, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 
pelos gestores e fiscais ou pelos respectivos substitutos, designados no Termo de Designação e ciência 
dos gestores e fiscais, anexo a este instrumento:  
 

GESTOR(A) DO CONTRATO 

Nome: Rafael Nascimento Pereira 

Matrícula: 1004 

E-mail: rafael.pereira@saaeita.mg.gov.br 

Contato: (31) 3562- 4131                                   

GESTOR(A) SUPLENTE DO CONTRATO 

Nome: Jaime José Monge 

Matrícula: 1005 

E-mail: controledeperdas@saaeita.mg.gov.br 

Contato: (31) 3562- 4131                                    

FISCAL DO CONTRATO 

Nome: Fabrício Marcelino Cruz e Silva 

Matrícula: 1011 

E-mail: fabricio.silva@saaeita.mg.gov.br 

Contato: (31) 3562- 4131                                    

FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO 

Nome: Alexandre Gonzaga 

Matrícula: 987 

E-mail: alexandre.gonzaga@saaeita.mg.gov.br 

Contato: (31) 3562- 4131                                    

 
 
 
 

http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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9.2.1. Rotinas de Fiscalização 
 

a) O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, as 
normas da Lei Federal 14.133, de 2021, e dos Decretos Municipais 14.201, de 2022, e 14.757, de 
2023, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

b) As atividades de gestão e fiscalização serão regulamentadas pelo disposto no Decreto Municipal nº 
14.201, de 2022, e as disposições previstas neste instrumento não excluem o disposto no referido 
decreto.  

c) A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 
conformidade.  

d) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais gestores e fiscais 
do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos 
estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117, 
da Lei nº 14.133, de 2021. 

e) As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

f) Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 
será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante 
simples apostila. 

g) Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, 
que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das 
estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 
houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

h) A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 
serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 

i) A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto 
da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

j) O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam 
ser cumpridas de imediato. 

 

9.2.2. Obrigações do FISCAL DO CONTRATO  
 

a) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

b) Acompanhar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no 
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, nos termos do disposto 
nos artigos 22 e 25 do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022.  

c) Conhecer o termo de contrato e todos os seus Anexos, especialmente o presente Projeto Básico. 
d) Registrar, em meio físico ou informatizado, as ocorrências relacionadas à execução do contrato, bem 

como as faltas verificadas, com a descrição das providências exigidas, as recomendações efetuadas 
e as soluções adotadas pela contratada. (art. 22, inc. II e III, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022). 

e) Abrir processo administrativo para acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do contrato. 
(art. 22, inc. IV, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022). 

f) Certificar que o preposto da empresa contratada está ciente das obrigações assumidas pela 
contratada. (art. 22, inc. VI, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022). 

g) Certificar que a contratada está cumprindo todas as obrigações previstas no Instrumento de Contrato 
e nos respetivos Anexos; 

h) Certificar que a contratada mantém, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação 
e qualificação exigida na licitação e/ou na contratação, solicitando os documentos necessários para 
esta constatação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117
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i) Verificar se estão sendo atendidas as especificações contidas nos planos, projetos, planilhas, 
memoriais descritivos, especificações técnicas, projeto básico, assim como os prazos de execução e 
de conclusão, devendo solicitar ao preposto da contratada a correção de eventuais imperfeições e/ou 
irregularidades detectadas; 

j) Verificar se o material fornecido ou utilizado guarda consonância com o oferecido na proposta e 
especificado pela Administração e se foram cumpridos os prazos de entrega; 

k) Comunicar à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja 
falta esteja dificultando a execução dos serviços; 

l) Esclarecer as dúvidas da contratada que estiverem sob sua alçada, encaminhando, às áreas 
competentes, os fatos que extrapolarem a sua competência; 

m) Fazer-se presente no local da execução do contrato; 
n) Antecipar-se a solucionar problemas que possam afetar a relação contratual; 
o) Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a 

correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  
p) Proceder as medições e o recebimento provisório mediante termo circunstanciado assinado pelas 

partes contratantes; 
q) Receber e conferir a nota fiscal emitida pela contratada, atestar a efetiva realização do objeto 

contratado, na quantidade e qualidade contratadas, para fins de pagamento das faturas 
correspondentes; 

r) Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;  
s) Indicar ao gestor do contrato, quando for o caso, sobre eventuais glosas, emitindo relatório 

circunstanciado com a devida justificativa e o cálculo do valor a ser descontado; 
t) Recusar serviço ou fornecimento irregular ou em desacordo com as condições previstas, na proposta, 

no instrumento de Contrato e nos respectivos anexos; 
u) Constatar se a execução do objeto contratado está sendo prestada no local e horário estipulado no 

contrato e com a correta utilização dos materiais e equipamentos contratados pela Administração 
Pública; 

v) Certificar a ausência de cessão, transferência ou subcontratações fora das hipóteses e procedimentos 
legais e contratuais; 

w) Receber reclamações relacionadas à qualidade do serviço prestado ou do material entregue, adotando 
as providências cabíveis; 

x) Assegurar que o número de funcionários alocados pela contratada é suficiente para o bom 
desempenho dos serviços e conclusão no prazo previsto no contrato; 

y) Certificar o cumprimento das normas trabalhistas por parte da contratada, inclusive no que se refere à 
utilização dos equipamentos de proteção individual – EPI – exigidos pela legislação pertinente, a fim 
de evitar acidentes com agentes administrativos, terceiros e funcionários da contratada e, na hipótese 
de descumprimento adotar as providências cabíveis; 

z) Verificar se a contratada procede de forma correta os cálculos e recolhimentos das obrigações 
tributárias, trabalhistas e previdenciárias decorrentes do contrato, buscando, caso necessários, auxílio 
junto ao setor de contabilidade ou outros setores da Administração para conferência;  

aa) Assegurar que a contratada mantém um responsável técnico acompanhando as obras e serviços, 
quando assim determinar o contrato; 

bb) Exigir a contratada a utilização de crachá e de uniforme pelos funcionários, bem como conduta 
compatível com o serviço público, pautado pela ética e urbanidade; 

cc) Comunicar, por escrito, à contratada os danos porventura causados por seus empregados, 
requerendo as providências reparadoras; 

dd) Solicitar ao preposto da contratada a imediata retirada do local, bem como a situação de empregado 
da contratada que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área da 
instituição reputar, justificadamente, inconveniente; 

ee) Receber todos os documentos necessários, contratualmente estabelecidos, para a liquidação da 
despesa e encaminhá-los, juntamente com a nota fiscal e, após conferência, encaminhá-los ao gestor 
do contrato para adoção das medidas cabíveis para pagamento;  
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ff) Informar o gestor do contrato, em tempo hábil, situações que demandar decisão ou adoção de 
medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, 
se for o caso. 

gg) Comunicar, por escrito, ao gestor do contrato qualquer falta cometida pela contratada, formando 
dossiê das providências adotadas para fins de materialização dos fatos que poderão levar a aplicação 
de sanção ou à rescisão contratual, a ser juntado no processo administrativo. 

hh) Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a necessidade de se realizar acréscimo ou 
supressões no objeto do contrato, com vista à economicidade e à eficiência na execução contratual, 
bem como quanto ao término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva 
renovação ou à prorrogação contratual. 

ii) No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 
do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

jj) Apresentar ao gestor de contratos, ao término do contrato ou quando solicitado, relatório acerca da 
execução do objeto do contrato;  

kk) Comunicar ao gestor do contrato, formalmente e com antecedência, o seu afastamento das 
atividades de fiscalização para que, caso necessário, seja designado um substituto. 

 

9.2.3. Atribuições do GESTOR DO CONTRATO 
 

a) Caberão ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao pleno cumprimento do 
contrato, bem como as atividades gerenciais, técnicas e operacionais que compõem o processo de 
contratação, conforme previsto no art. 17 do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022. 

b) Acompanhar a celebração dos contratos e termos aditivos, com a coleta das assinaturas, 
providenciando, posteriormente, a juntada dos comprovantes de publicação do extrato e 
encaminhamento da via ao Tribunal de Contas do Estado, quando for o caso;  

c) O gestor deverá manter controle individualizado de cada contrato; 
d) Deflagrar os procedimentos de fiscalização ao adimplemento do objeto contratado a serem executados 

pelo fiscal do contrato. 
e) Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas 
que ultrapassarem a sua competência, mantendo um controle individualizado de cada contrato. 

f) Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos 
os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de 
serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório 
com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da 
finalidade da administração. 

g) Verificar e acompanhar a validade da garantia prestada no momento da assinatura, examinando, se 
for necessário, a possibilidade da sua substituição nos casos em que for permitido. 

h) Propor, formalmente, à autoridade competente, a liberação da garantia contratual em favor da 
contratada nos prazos regulamentares; 

i) Controlar os prazos de vencimentos dos contratos, comunicando, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias do término da vigência, à autoridade competente, a proximidade do término do prazo 
do contrato, instruído o processo, quando admitida a prorrogação, com os documentos constantes do 
inciso IX do art. 17, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022. 

j) Controlar os prazos de vencimentos dos contratos dos serviços de caráter continuado, sugerindo à 
autoridade superior o aditamento do ajuste ou a abertura de nova licitação, após a oitiva do fiscal, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término da vigência; 

k) Comunicar à autoridade competente e aos setores de interesse os eventuais atrasos e os pedidos de 
prorrogação dos prazos de entrega e de execução do objeto; 

l) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do contrato 
pela Administração; 

m) Encaminhar o requerimento da contratada de prorrogação do prazo de execução do objeto ou da 
vigência do contrato à autoridade competente, instruindo o processo com manifestação conclusiva e 
dados que comprovem o impedimento do cumprimento do prazo pela contratada;  
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n) Analisar ou formular os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, conforme o caso, instruindo o 
processo com as informações e dados necessários, submetendo-os à autoridade superior; 

o) Analisar os casos de necessidade de acréscimos ou supressões do objeto, controlando os respectivos 
limites e encaminhar à autoridade competente para decisão;  

p) Realizar pesquisa de mercado, quando for o caso, para analisar a vantajosidade da prorrogação e de 
aditivo, tendo por base o Projeto Básico ou o Termo de Referência relativo ao contrato em vigor. 

q) Cuidar para que qualquer alteração contratual seja promovida por Termo Aditivo ou por Termo de 
Apostilamento, conforme o caso, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 
necessário;  

r) Receber as notas fiscais atestadas pelos fiscais do contrato, adotando as providências cabíveis para 
liquidação e pagamento. 

s) Encaminhar ao setor competente a documentação pertinente para a formalização dos procedimentos 
de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

t) Acompanhar os empenhos, os pagamentos, as glosas e a disponibilidade orçamentária inerente ao 
contrato; 

u) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica;  
v) Anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório 

de riscos eventuais. 
w) Supervisionar o fiscal na realização das atividades necessárias à liquidação da despesa, 

especialmente no tocante ao cumprimento dos prazos; 
x) Deliberar sobre o pedido de substituição do responsável técnico, desde que este detenha experiência 

e qualificação equivalente ou superior ao substituído, a ser verificada de acordo com as regras do edital 
da licitação que deu origem à contratação; 

y) Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de 
obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

z) Adotar as providências cabíveis para a formalização de processo administrativo de responsabilização 
para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso (art. 17, 
incisos XXIII e XXIV, do Decreto Municipal nº 14.201/22) 

aa) Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial do contrato, deverão ser observadas as 
disposições dos art. 155 a 163 da Lei nº 14.133, de 2021, a fim de apurar a responsabilidade do 
Contratado e eventualmente aplicar sanções. 

bb) Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a 
contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 
Administração. (art. 19 do Decreto Municipal nº 14.201/22). 

cc) Sem prejuízo das atribuições do(s) fiscal(is) do contrato, notificar à contratada, estabelecendo prazo 
para o fiel cumprimento das obrigações contratuais ou para que dê início à correção dos defeitos ou 
desconformidades com o objeto da contratação, constatados durante a sua execução ou após o 
recebimento provisório, bem como informar à autoridade competente as ocorrências que possam 
gerar dificuldades à conclusão do objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 
  
10.1. Não será exigida a garantia da execução contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei 
14.133, de 2021. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que: 
 

a) Der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) Fer causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) Der causa à inexecução total do contrato; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
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d) Feixar de entregar a documentação exigida para esta contratação; 
e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 
h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 
i) Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 
l) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes 
sanções: 
 

a) Advertência, quando a Contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

 

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f 
e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 
grave (art. 156, §4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 
alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021) 

 

d) Multa: 
 

a) Moratória de 05% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do 
contrato. 

b) Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 
do objeto; 

 

11.3. A aplicação das sanções previstas no Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021) 
 

11.4. Todas as sanções previstas no Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 
156, §7º da Lei nº 14.133, de 2021). 
 

11.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 
 

11.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pela Contratante à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 

11.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 
enviada pela autoridade competente. 
 

11.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 
ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da 
Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar. 
 

11.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º): 
 

a) A natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) As peculiaridades do caso concreto; as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
c) Os danos que dela provierem para a Contratante; 
d) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 

órgãos de controle. 
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11.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 
nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, da Lei nº 14.133, de 2021) 
 

11.11. A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos no Contrato ou 
para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 
jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa 
jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 
obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei  nº 14.133, de 2021). 
 

11.12. A Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 
sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, 
de 2021.) 
 

11.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
 

12.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 

12.2. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
 

12.3. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão 
se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
 

12.4. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo 
para alteração subjetiva. 
 

12.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
c) Indenizações e multas. 
 

12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, 
da Lei n.º 14.133, de 2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral do SAAE de Itabirito deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 

Drenagem zona urbana 2024 
 

03 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  
03.001.001.17 Saneamento 
03.001.001.17.512 Saneamento Básico Urbano  
03.001.001.17.512.1712 Sistemas de Saneamento Básico Urbano  
03.001.001.17.512.1712.3007 Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Urbano -
Drenagem 
03.001.001.17.512.1712.3007.44.90.51. Obras e Instalações 
03.001.001.17.512.1712.3007.44.90.51.03 Obras e Instalações de Natureza Industrial 
 

Fonte de Recurso: 
 

01 Recursos do exercício  
01.0702 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 
01.0702.0000 Sem   
Ficha: 1072   Centro de Custo: 56 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS  
 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 

14.133, de 2021, Decreto Municipal n° 14.754, de 2023 e demais normas municipais e federais aplicáveis 

e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do 

Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 
 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 
14.133, de 2021. 
 

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
 

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco porcento) do valor inicial atualizado do termo de contrato. 
 

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO 
 

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial 
na Internet, em atenção ao Decreto Municipal n° 14.754, de 2023. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 
 

É competente o Foro da Comarca de Itabirito-MG, para dirimir quaisquer questões decorrentes da 
utilização do presente Contrato. 
 

E por estarem justas e compromissadas, assinam o presente Contrato, para todos os fins de direito. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
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Itabirito, XX de XXXXXXXX de 2024 

 
 
 
 
 

Rogério Eduardo de Oliveira 
Diretor Presidente 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

Representante Legal 
Nome da empresa 

CONTRATADA 
  
 
 
 
 

Rafael Nascimento Pereira 
Gestor do Contrato 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 
 
 
 
 
 

Jaime José Monge 
Gestor Suplente do Contrato 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 
 
 
 
 
 

Fabricio Marcelino Crus e Silva 
Fiscal do Contrato 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 
 
 
 
 
 

Alexandre Gonzaga 
Fiscal Suplente do Contrato 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG 


