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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇÃO VIA INTERNET 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 034/2023 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2023 
 

O Serviço Autônomo Saneamento Básico - SAAE, do município de Itabirito/MG, torna público, na 
presença e ciência da Comissão Permanente de Licitação designada pela portaria SAAE nº 
041/2023 de 16 de marçp de 2023, que às 09 horas do dia 29/06/2023, na sala de reuniões (2º andar) 
na sede do SAAE, com endereço na Rua Rio Branco, nº. 99, Centro, Itabirito/MG, será realizada 
licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo de julgamento Menor Preço por Lote forma de 
execução indireta sob o Regime de Empreitada por Menor Preço Unitário. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para ampliação e construção de redes e ramais de 
água de diâmetro entre 20mm a 60mm e instalação de kits cavaletes, para as demandas de 
abastecimento de água potável nos bairros Água Limpa (Condomínio Aqua Ville), Quintas dos 
Inconfidentes e Marzagão, para o Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE, do município de 
Itabirito-MG. 

  
 

Razão Social

CNPJ

Endereço:

e-mail:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:
 

 

Obtivemos através do acesso ao site www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes nesta data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

 

Local: ___________________________, ______ de _________________ de 2023. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura 

 

 

Sr (a). Licitante, 

 

Visando comunicação futura entre o SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito 

e essa empresa, SOLICITAMOS PREENCHER O RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL E REMETER 

ao setor de Licitações através do e-mail: licitacao@saaeita.mg.gov.br. 

 

A não remessa do recibo exime o SAAE, da responsabilidade de comunicação de eventuais 

esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

http://www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes
mailto:licitacao@saaeita.mg.gov.br
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EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 034/2023 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2023 

 

O Serviço Autônomo Saneamento Básico - SAAE, do município de Itabirito/MG, Autarquia Municipal 

reestruturada pela Lei nº. 2.999 de abril de 2014, com endereço na Rua Rio Branco, nº. 99, Centro, 

CEP 35450-081, inscrito no CNPJ nº. 20.067.146/0001-61, isento de inscrição estadual, torna 

público a abertura do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2023, na modalidade TOMADA DE PREÇOS 

Nº 002/2023, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, forma de execução INDIRETA SOB O REGIME DE 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, regido pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, 

pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e pelas demais 

condições fixadas neste edital. 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

A SESSÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL INICIAR-SE-Á:  
 
DIA: 29 de junho de 2023.  
 
HORA: 09hs (nove horas)    REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília 
 
LOCAL: DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES – na sala de reuniões (2º andar) na sede do 
Serviço Autônomo Saneamento Básico – SAAE, com endereço na Rua Rio Branco, nº. 99, Centro, 
Itabirito/MG.  
 
Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) nomeada pela Portaria 
SAAE/ITA 041/2023.  
 
Declarada aberta a Sessão não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao 
recebimento dos envelopes. 
 

I – DO OBJETO 

 
1.1. Contratação de empresa especializada para ampliação e construção de redes e ramais de água de 
diâmetro entre 20mm a 60mm e instalação de kits cavaletes, para as demandas de abastecimento de 
água potável nos bairros Água Limpa (Condomínio Aqua Ville), Quintas dos Inconfidentes e Marzagão, 
para o Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE, do município de Itabirito-MG.. 
 
1.1.1.  As especificações a serem executadas, constam dos ANEXOS II, III, IV, V e VI partes integrantes 
do edital: 
 
Anexo II – Planilha Resumo; 
Anexo III – Planilha de Obra; 
Anexo IV – Cronograma físico-financeiro; 
Anexo V – Detalhe Kit Cavalete 
Anexo VI – Relatório Fotográfico – Local das Obras 
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II – DA ÁREA SOLICITANTE  

 
2.1.  Área Técnica / UTA.  

 

III – PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
3.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, que poderão ser sanados por telefone (31) 3562-
4134 e (31) 3562-4102 ou deverão ser encaminhados por escrito à Comissão pelo e-mail 
licitacao@saaeita.mg.gov.br ou protocolizada no Setor de Compras/Licitações do SAAE, localizado na 
Rua Rio Branco, nº. 99, 2º andar, Centro, Itabirito/MG, de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, em até 
2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, sob pena de não acolhimento. 
 
3.1.1. As respostas da Comissão às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail e 
disponibilizadas no site www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes .  
 
3.2. A impugnação aos termos deste instrumento convocatório somente será conhecida e considerada 
quando seguir os procedimentos contidos no artigo 41 e parágrafos da Lei nº: 8.666/93. 
 
3.2.1. Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão e por licitante, até o 5º 
(quinto) dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada, 
preferencialmente, para o endereço eletrônico licitacao@saaeita.mg.gov.br ou no Setor de 
Compras/Licitações do SAAE, localizado na Rua Rio Branco, nº. 99, 2º andar, Centro, Itabirito/MG, de 
segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, dirigida a Comissão, sob pena de não acolhimento. 
 
3.2.1.1. A Comissão deverá julgar e responder a impugnação em até 3 (três) dias úteis, auxiliado pelo 
setor técnico competente, quando necessário. 
 
3.2.2. A petição deverá ser assinada pelo cidadão ou licitante ou pelo representante legal ou credenciado 
do licitante, acompanhada de cópia do documento de identificação do signatário e comprovante do poder 
de representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador). 
 
3.2.3. Serão consideradas intempestivas impugnações endereçadas por outras formas ou outros 
endereços eletrônicos, que por essa razão não sejam recebidas pela Comissão no prazo estabelecido. 
 
3.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, 
conforme art. 21, §4º, da Lei nº 8.666/93. 
 
3.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, 
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
 
3.5. Não sendo feito nenhum pedido de esclarecimento ou impugnação no prazo fixado, 
pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitirem 
a apresentação das propostas, não cabendo aos licitantes o direito a qualquer reclamação 
posterior. 
 

IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1. PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO AS PESSOAS JURÍDICAS QUE PRESTEM O 
SERVIÇO DE NATUREZA RELACIONADA COM O OBJETO DO PRESENTE CERTAME, 
LEGALMENTE CONSTITUÍDAS, E QUE ATENDAM ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
 

mailto:licitacao@saaeita.mg.gov.br
http://www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes
mailto:licitacao@saaeita.mg.gov.br
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4.1.1. Poderão participar exclusivamente as microempresas e empresas de pequeno porte, em 
cumprimento ao art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, desde que se enquadrem nas 
disposições estabelecidas nesta condição. 

 

4.1.2. Não será aplicado o disposto no item 4.1.1, previsto nos arts. 47 e 48 da Lei Complementar 
123/2006, quando: 
 

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou 
empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não 
for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto 
a ser contratado; 

 

4.1.2.1. Para fins do art. 49, inciso II, da Lei Complementar nº 123/06 o alcance da expressão 
“regionalmente”, será delimitado aos municípios do Estado de Minas Gerais, haja vista que nessa 
região existem vários fornecedores enquadrados como ME/EPP, capazes de contratar com a 
Administração Publica.  
 

4.1.2.1.1. A definição da regionalidade objetiva a promoção do desenvolvimento econômico e 
social, bem como, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 
tecnológica nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2016. 
 

4.2. Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos localizado no hall 
de entrada do Edifício - Sede do SAAE de Itabirito, no site www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes ou poderá 
ser solicitado através do e-mail licitacao@saaeita.mg.gov.br ou ainda junto ao Departamento de 
Compras/Licitações, no horário das 8h às 12h  e das 13h30min às 16h30min. 
 

4.3. É vedada a participação: 
 

4.3.1. de empresa concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução, 
fusão, cisão, incorporação ou em liquidação; 
 

4.3.2. de empresa que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e ainda não reabilitadas; 
e, caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único, 
da Lei 8.666/93; 
 

4.3.3. de empresa suspensa ou impedida de transacionar com a Administração ou qualquer dos seus 
órgãos descentralizados; 
 

4.3.4. de empresa que não for estabelecida em território nacional; 
 

4.3.5. de empresa que esteja reunida em consórcio ou coligação1; 
 

4.3.6. de empresa cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa 
licitante; 
 

4.3.7. de empresa cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor desta Prefeitura; 
 

4.3.8. E os demais interessados que se enquadrem nas hipóteses do art. 9º da Lei 8.666/93.  
 

4.4. A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
 
 

 
1 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; considerando a 
ausência de complexidade do objeto a ser licitado; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional 
e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação da 
participação de empresas em “consórcio” neste certame. Ainda, a autorização para o consorciamento de empresas para execução do objeto 
poderia diminuir circunstancialmente o número de participantes no certame, se mostrando um ato antieconômico. 
 

http://www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes
mailto:licitacao@saaeita.mg.gov.br
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V – DO CREDENCIAMENTO  

 

5.1. O CREDENCIAMENTO SE DARÁ, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, POR: 

 

a)  UM SÓCIO OU DIRETORIA, com poderes de administração, munido de documento de identidade e 
cópia do respectivo estatuto, devidamente registrado, acompanhado pela ata de eleição ou contrato 
social e suas alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrados, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

b)  UM REPRESENTANTE, munido de procuração, documento de identidade e cópia do respectivo 
estatuto, devidamente registrado, acompanhado pela ata de eleição ou contrato social e suas 
alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrados, da empresa que representa. 

 

5.2. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa 

licitante neste certame, sob pena de exclusão sumária dos representados. 

 

5.3. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório deverão ser apresentados em original ou 

por qualquer processo de cópia autenticada legível, conforme o disposto no art. 32 da Lei nº: 8.666/93, 

com exceção dos extraídos via internet. 

 

5.4.  Uma vez entregues os envelopes, não serão considerados cancelamentos, retificações, alterações, 

ou acréscimos de novas documentações aos mesmos e nos documentos neles contidos, somente sendo 

aceitos aqueles documentos acondicionados nos respectivos envelopes, ressalvadas as hipóteses legais. 

 

VI – DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

6.1.  Os documentos de habilitação e a proposta comercial exigidos neste edital deverão ser apresentados 

em 02 (dois) envelopes distintos, indevassáveis e colados, rubricados nos fechos, sob pena de 

desqualificação, até o dia, horário e local fixado neste Edital, contendo em sua parte externa, as seguintes 

informações: 

 

ENVELOPE Nº 01 

 

ENVELOPE Nº 01 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 034/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº.: 002/2023 

Nome da empresa/ CNPJ / Endereço 

 

ENVELOPE Nº 02 
 

ENVELOPE Nº 02 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 034/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº.: 002/2023 

Nome da empresa/ CNPJ / Endereço 
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6.2. Os envelopes contendo os documentos para habilitação e a proposta deverão ser protocolados no 
Setor de Compras/Licitações do SAAE, localizado na Rua Rio Branco, nº. 99, 2º andar, Centro, Itabirito-
MG, ou entregues pessoalmente, na sala de reuniões de licitações até o horário de abertura do certame. 
 

6.3. Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes apresentados após a data e hora estipuladas neste 
Edital. 
 

6.4. O SAAE não se responsabilizará por envelopes endereçados via postal ou por outras formas, 
entregues em local diverso do Setor de Compras/Licitações do SAAE, e que, por isso, não cheguem na 
data e/ou horário previstos no preâmbulo deste instrumento convocatório, valendo como horário oficial 
para este certame o de Brasília/DF. 
 

6.5. A abertura dos envelopes “Proposta de Preços” será feita no mesmo local indicado no preâmbulo 
para a abertura dos envelopes “Documentos de Habilitação”, em data e horário a serem comunicados 
com antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas. 
 

6.5.1. Na sessão de abertura dos envelopes “Documentos de Habilitação” poderão ser abertos os 
envelopes “Proposta de Preços”, se, presentes os prepostos de todas as licitantes, estes desistirem 
expressamente de interpor recursos de decisões referentes à fase de habilitação, nos termos do art. 43, 
inc. III e artigo 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

6.6. A licitante que se fizer representar no ato de abertura dos envelopes, ou na ocorrência da situação 
prevista no art. 45, § 2º, da Lei 8.666/93, deverá apresentar documento credenciando seu (a) 
representante para tal fim, considerando-o(a) com poderes para praticar todos os atos necessários ao 
procedimento licitatório, exceto os expressamente vedados, devendo este ser entregue no ato pelo 
próprio preposto. 

 

VII – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
 

7.1. Para participar deste certame, o proponente deverá apresentar o envelope “Documentos de 
Habilitação” hermeticamente fechado, contendo os documentos abaixo relacionados, com vigência plena 
até a data fixada para recebimento dos envelopes, devendo ser entregues, preferencialmente, de forma 
ordenada, consoante relação abaixo: 
 

7.1.1. REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E OUTRAS DECLARAÇÕES 
 

7.1.1.1. Prova de inscrição do CNPJ do estabelecimento que participará da licitação;  
 

7.1.1.2. Certificado de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  
 

7.1.1.3. Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa com o Município sede da licitante;  
 

7.1.1.4. Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda Pública Estadual;  
 

7.1.1.5. Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa Unificada, referente aos tributos 
federais e contribuições previdenciárias. 
 

7.1.1.6. Certidão Negativa de Débito trabalhista ou Positiva com Efeito de Negativa; 
 

7.1.1.7. Declaração que a licitante atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7º da 
Constituição Federal, em cumprimento ao Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, atestando que 
não possui em seu quadro, funcionários menores de 18 anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, bem como que não possui nenhum funcionário menor de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos. (Anexo VIII) 
 

7.1.1.8. Declaração de Fatos Impeditivos. (Anexo IX) 
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7.1.1.9.  SOMENTE AS EMPRESAS ENQUADRADAS COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE DEVERÃO JUNTAR NO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, A DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO A FIM DE FAZER JUS AOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. 
(Modelo Anexo X). 
 

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

7.1.2.1. Registro comercial, e sua última alteração, se houver, no caso de Empresa Individual. 
 

7.1.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e todas as suas alterações, se houver, 
devidamente registrados, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais.  
 

7.1.2.3. Estatuto e suas alterações, se houver acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores, no caso de sociedades por ações.  
 

7.1.2.4. Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de que a diretoria está em exercício, no 
caso de sociedades civis.  
 

7.1.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 
a atividade assim o exigir. 
 

7.2. HABILITAÇÃO TÉCNICA  
 

7.2.1. Qualificação Técnico-profissional 
 

7.2.2. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, será exigida a comprovação de o licitante 
possui em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional (is) de nível superior ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor (res) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 
devidamente registrado(s) no CREA da região onde as obras foram executadas, acompanhando(s) da(s) 
respectiva(s) certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que 
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da Administração Pública direta 
ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, de obras 
relativas a: 
 

✓ Construção de 2.100 metros de redes e ramais de água com diâmetro mínimo de 20mm. 
 

7.2.3. A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho 
(CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou do contrato social da licitante em que conste o 
profissional como sócio, ou do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA da região 
competente, em que conste o profissional como responsável técnico, ou, ainda, de declaração de 
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de 
declaração de anuência do profissional.  
 

7.2.4. Para fins de contratação, devem o(s) profissional(ais) e empresa(s) com registro em outro Estado 
também possuir(rem) o visto de atuação profissional emitido pelo CREA/MG, que deverá ser apresentado 
no momento da assinatura do Contrato. 
 

7.2.5. O atestado técnico emitido em nome do profissional somente poderá ser utilizado por uma única 
empresa licitante. Sendo que, caso o mesmo atestado seja apresentado por mais de uma licitante, o 
mesmo será desconsiderado como documento comprovador da qualificação técnica requerida. 
 

7.2.6. Declaração indicando o nome, CPF, número do registro no CREA, do responsável técnico 
que acompanhará a execução das obras de que trata o objeto. O nome do responsável técnico 
indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados de responsabilidade técnica 
apresentados para qualificação técnica da licitante. 
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7.3. Qualificação Técnico-operacional 
 

7.3.1. Para atendimento da qualificação técnico-operacional, será(ao) exigido(s) atestado(s) de 
capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que o licitante tenha executado para o órgão ou 
entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal, ou 
ainda, para empresas privadas, as seguintes obras: 
 

✓ Construção de 1.907,50 metros de redes e ramais de água com diâmetro mínimo de 20mm. 
 

7.3.2. As características exigidas no item anterior não precisam constar simultaneamente de um mesmo 
atestado. Será admitida a apresentação de mais de um atestado, que, em conjunto, comprovem a 
experiência requerida. 
 

7.3.3. No que tange aos quantitativos exigidos, foram eles fixados no percentual de 50% (cinquenta por 
cento) sobre a quantidade de 3.815,00 metros de redes e ramais prediais, espelhando um mínimo 
necessário a retratar com fidelidade a necessária comprovação da qualificação técnica, dada a dimensão 
e complexidade das obras, sem desnaturação de seu porte, e, portanto, sem excessos. 
 

7.4. A falsidade da declaração solicitada no item 7.1.1.9, objetivando os benefícios da Lei Complementar 
123/2006, caracterizará infração administrativa, sem afastar as demais infrações penais cabíveis. 
 

7.5. As microempresas ou empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, 
deverão apresentar TODA a documentação acima exigida para efeito de comprovação de habilitação, 
mesmo que apresente alguma restrição QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, sob 
pena de inabilitação. 
 

7.6. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório deverão ser apresentados em original ou 
por qualquer processo de cópia autenticada legível, conforme o disposto no art. 32 da Lei nº 8.666/93, 
com exceção dos extraídos via internet. 
 

7.6.1. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 
apresentados para autenticação até o horário previsto para a sessão, ou durante a sessão, de abertura 
dos envelopes “Documentação”.  
 

7.7. Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo ou 
apresentados por meio de fax, mesmo se autenticado. 
 

7.8. Os documentos retirados pela internet terão sua autenticidade certificada pela Comissão Permanente 
de Licitação junto aos sites correspondentes.  
 

7.9. As certidões que não apresentarem prazo de vigência expresso deverão, obrigatoriamente, terem 
sido emitidas no prazo não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura do certame, sob pena 
de inabilitação.  
 

7.10.  Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 
substituído por cópia reprográfica.  
 

7.11. Todos os documentos contidos nos envelopes, que não forem certidões ou cópias de atos, deverão 
ser datilografados ou digitados com clareza, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 
preferencialmente, em papel timbrado ou com carimbo padronizado.  
 

7.12. Sob pena de inabilitação, as documentações contidas nos respectivos envelopes somente serão 
aceitas em língua portuguesa, ressalvadas as expressões técnicas de uso corrente. 
 

7.13.  Qualificação Econômico-financeira 
 

7.13.1. Certidão Negativa de Falência ou Certidão de Recuperação Judicial da sede da pessoa jurídica, 
conforme Lei 11.101/2005, expedida pelo cartório distribuidor (Fórum) há menos de 60 (sessenta) dias 
da data designada no preâmbulo do Edital para o recebimento da documentação e das propostas. 
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VIII – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
ENVELOPE Nº 02 

 

ATENÇÃO: PREFERENCIALMENTE UTILIZAR O MODELO DE PLANILHA CONSTANTE NO ANEXO 
DA PROPOSTA COMERCIAL. 
 

8.1. No Envelope: “Proposta de Preços” deverá constar apenas uma proposta comercial, devidamente 
preenchida, em língua portuguesa, datada e assinada pelo representante legal da empresa, contendo as 
especificações conforme o Anexo II deste edital, em que conste: 
 

8.1.1.  A razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, dados bancários e assinatura ao final pelo 
proponente ou mandatário devidamente constituído; 
 

8.1.2. Indicação do prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados 
da data estipulada para a entrega dos envelopes.  
 

8.1.2.1. As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período de 
60 (sessenta) dias corridos, a contar do dia da sessão de recebimento dos envelopes. 
 

8.1.3. Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo, utilizando duas casas 
decimais após a vírgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
 

8.1.3.1. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, os custos com encargos fiscais, 
comerciais, sociais e trabalhistas, todas as despesas e custos, inclusive impostos diretos e indiretos, 
obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, transportes e seguros incidentes ou quaisquer outros 
ônus que venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 
 

8.1.3.2. A Planilha de preços deverá contemplar todas as prestações de serviços que compõem o objeto 
deste processo, observando todas as descrições, características técnicas, valor global, incluindo BDI.  
 

8.1.4. Deverá conter no envelope de proposta:  
 

a) Planilha de preços;  
b) Cronograma físico-financeiro;  
c) Composição do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas; 
 

8.2. A proposta deverá ser redigida de forma clara e precisa e impressa em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas. 
 

8.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou 
manifestamente inexequíveis. 
 

8.4. Após abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões. 
 

8.5. Não serão aceitas propostas enviadas via fax, e-mail ou em envelopes abertos/grampeados. 
 

8.6. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará 
na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
 

8.7. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e integral concordância com 
as cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legislação pertinente. 
 

IX – DO JULGAMNTO DA HABILITAÇÃO  
 

9.1. A Comissão Permanente de Licitação, nesta fase, procederá à abertura dos envelopes de Habilitação 
para conferência da documentação, a qual será disponibilizada aos licitantes presentes para seu exame 
e rubrica.  
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9.1.1. Havendo dúvidas ou necessidade de esclarecimentos que não possam ser dirimidos de imediato, 
demandando análises complementares ou diligências, as mesmas serão consignadas em ata, podendo 
a sessão ser suspensa.  
 

9.1.2. É permitido à CPL, após a abertura dos envelopes contendo a documentação, suspender os 
trabalhos para fins de análise.  
 

9.1.2.1. A CPL poderá convocar técnicos, servidores ou não, para auxiliar na análise da documentação 
referente à documentação que exija conhecimentos técnicos ou científicos, específicos ou especializados.  
 

9.1.3. Suspensa a sessão, a decisão quanto à habilitação será divulgada, ficando os envelopes de 
Proposta de preços, sob a guarda da Comissão, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus 
membros e pelos representantes legais das licitantes presentes.  
 

9.2. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o 
previsto neste edital inabilitará a proponente, impossibilitando a abertura do envelope “Proposta de 
Preços” respectivo, salvo disposição contrária de lei. 
 

9.3. Para as micro empresas e empresas de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da 
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
 

9.3.1. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 9.3, implicará na inabilitação da 
ME ou EPP.  
 

9.3.2. Ocorrendo a hipótese contida no item 9.3, o juízo de habilitação referente às microempresas ou 
empresas de pequeno porte será suspenso até a apresentação da documentação necessária.  
 

9.4. Do resultado do julgamento da habilitação caberá recurso na forma definida no presente edital, na 
forma prevista do art. 109, I, “a”, §1º da Lei Geral de Licitações. 
 

9.5. Considerar-se-á vencida a fase de habilitação quando todos os interessados desistirem da faculdade 
de recorrer, ou quando decorrer o prazo para recurso sem que seja interposto, ou, ainda, quando os 
recursos interpostos forem decididos.  
 

9.6. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
 

X – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 

10.1. Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-á em conta, como fator determinante o 
MENOR PREÇO POR LOTE observando-se as especificações e outras condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório e legislação pertinente.  
 

10.2. Será desclassificada a proposta que: 
 

10.2.1. Não atenda aos requisitos deste instrumento convocatório e seus anexos;  
 

10.2.2. Apresente preço unitário ou global simbólico, de valor zero, superestimado ou manifestamente 
inexequível, incompatível com os preços e insumos de mercado, assim considerados nos termos do 
disposto no § 3º do art. 44 e nos incisos I e II do art. 48, da Lei nº 8.666/93;  
 

10.2.3. Apresente valor do item, lote ou total superior ao previsto na planilha orçamentária, estimada pelo 
SAAE de Itabirito;  
 

10.2.4. Contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, defeitos de linguagem ou outras 
irregularidades que impossibilitem o julgamento;  
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10.2.5. Não se referir à integralidade do objeto.  
 

10.3. Em caso de divergência entre o preço global expresso por extenso e por numeral, prevalecerá o 
primeiro.  
 

10.4. Em caso de divergência entre o somatório dos preços unitários e o preço global da proposta, 
prevalecerá o primeiro.  
 

10.5. O valor total da proposta será ajustado pela Comissão de Licitação em conformidade com os 
procedimentos acima para correção de erros e consignados em ata. Caso a licitante não aceite as 
correções procedidas, sua proposta será desclassificada.  
 

10.6. Na análise das propostas não serão consideradas ofertas, vantagens e/ou outras informações não 
solicitadas neste instrumento ou em diligências.  
 

10.7. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, por sorteio, promovido 
pela Comissão Permanente de Licitação, nos termos do § 2º, do art. 45, da Lei nº 8.666/93.  
 

10.8. Para verificação e julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu 
critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.  
 

10.9. A Comissão Permanente de Licitação poderá desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e 
que não afetem o seu conteúdo. 
 

10.10. No caso de todas as propostas serem desclassificadas, a Comissão poderá conceder o prazo de 
oito dias úteis para apresentação de nova proposta, escoimada das causas que levaram a 
desclassificação.  
 

10.11. Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, após a classificação final dos preços propostos, 
como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou empresa de 
pequeno porte.  
 

10.11.1. Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada.  
 

10.11.2. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar acima mencionada, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma:  
 

10.11.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 
em seu favor o objeto licitado; 
  

10.11.3. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma acima 
descrita, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos § 1º e 2º 
do art. 44 da referida Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  
 

10.11.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem “10.11.1”, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 

10.11.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do art. 44 da Lei Complementar 
123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
 

10.11.6. O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06 somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  
 

10.11.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 1(um) dia útil após o encerramento da sessão ou do envio 
da ata, sob pena de preclusão. 
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XI – DOS RECURSOS 

 

11.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93, o licitante poderá apresentar recurso a 
Presidente da CPL, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, 
nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou 
revogação desta Tomada de Preços. 
 

11.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo legal, mediante petição a ser enviada, 
preferencialmente, para o endereço eletrônico licitacao@saaeita.mg.gov.br ou protocolizada no 
Setor de Compras/Licitação, na sala de reuniões (2º andar) na sede do Serviço Autônomo 
Saneamento Básico – SAAE, com endereço na Rua Rio Branco, nº. 99, Centro, Itabirito/MG.  
 

11.2.1. O Serviço Autônomo Saneamento Básico – SAAE, bem como a CPL, não se responsabilizarão 
por recursos endereçados via postal, ou para outros endereços eletrônicos, ou ainda, entregues em locais 
diversos do Setor de Compras/Licitações do SAAE, e que, por isso, não sejam entregues no prazo legal. 
 

11.2.2. A petição deverá ser assinada pelo representante legal ou credenciado do licitante, acompanhada 
de cópia do documento de identificação do signatário e comprovante do poder de representação legal 
(contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador).  
 

11.3. Interposto recurso, dele será dado ciência às licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, previsto no art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 

11.4.  O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

11.5.  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, 
a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-
lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 
 

11.6. A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", do art. 109 da lei 8.666/93, 
excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na 
imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos 
licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata.  
 

11.7. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/93 terá efeito 
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, 
atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 
 

XII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1. Inexistindo manifestação recursal, ou decididos os recursos porventura interpostos e constatados o 
atendimento pleno às exigências editalícias e a regularidade dos atos procedimentais a Comissão 
Permanente de Licitação encaminhará o processo para a autoridade competente adjudicar o objeto à 
entidade licitante vencedora e homologar o procedimento licitatório conforme disposto no art. 43, inciso 
VI, da Lei nº 8.666, de 1993. 
  

XIII – DA CONTRATAÇÃO 

 

13.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será 
convocado para firmar o termo de contrato, conforme minuta do Anexo XIII, de acordo com o art. 62 da 
Lei Federal nº 8.666/93.  
 
 
 
 

mailto:licitacao@saaeita.mg.gov.br
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XIV – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

14.1. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, poderá subcontratar 30% (trinta por cento) do contrato, excluídas as parcelas de maior 
relevância do objeto, inclusive as que foram utilizadas como parâmetro para a análise da 
qualificação técnica, desde que devidamente autorizado pelo SAAE, conforme discriminado no 
Projeto Básico e na minuta contratual. 
 

14.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA 
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das 
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
 

XV - DA REVISÃO DE PREÇOS  
 

15.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado, das quais resulte desequilíbrio 
financeiro permanente, a CONTRATADA e a CONTRATANTE poderão pleitear revisão de preços, nas 
condições do contrato e nas hipóteses autorizadas pela Lei de Licitações. 
 

15.2. A Contratada, quando for o caso, deverá formular requerimento, a ser devidamente protocolizado 
no protocolo geral do SAAE, dirigido ao gestor do contrato, comprovando a ocorrência do desequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato administrativo, com os seguintes dados:  
 

I. Identificação completa do fornecedor, número do processo licitatório/processo de dispensa ou 
inexigibilidade, número da modalidade licitatória e número do contrato; 

II. Breve justificativa do pedido de restabelecimento de preço; 
III. Documentação comprobatória do alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 

15.2.1. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas 
fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, de produtos, alusivas à época da 
elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, bem como Reportagens que 
podem ser extraídas de páginas eletrônicas da Internet confiáveis que corroboram com a ocorrência 
extraordinária na economia que justifique o pleito. 
 

15.2.2. A nota fiscal indicada no parágrafo anterior deverá constar a mesma marca do produto indicada 
na proposta comercial da licitação. 
 

15.2.3. Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos, comparativa entre 
a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, evidenciando o quanto 
o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado. 
 

15.3. A cada pedido de revisão dos preços deverão comprovar as alterações ocorridas e justificadoras do 
pedido, demonstrando novamente à composição do preço, através de notas fiscais que comprovem o 
aumento do preço. 
 

15.4. É VEDADO À CONTRATADA INTERROMPER A EXECUÇÃO DA OBRA, ENQUANTO 
AGUARDA O TRÂMITE DO PROCESSO DE REVISÃO DE PREÇOS, ESTANDO SUJEITA ÀS 
PENALIDADES PREVISTAS NESTE EDITAL E NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NO CASO DE 
DESCUMPRIMENTO DESTA CLAÚSULA. 
 

15.5. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais federais, estaduais e 
municipais. 
 

XVI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

16.1. Nos casos de inexecução, total ou parcial, do contrato, ou por execução de qualquer ato que 
comprometa o bom andamento do procedimento licitatório, poderão ser aplicadas, observados o 
contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão e declaração de 
inidoneidade, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis: 
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1. A advertência, realizada por escrito, pelo fiscal ou gestor do contrato, será emitida quando a licitante, 
fornecedora ou a contratada descumprir qualquer obrigação que é de sua competência, sendo aplicada 
nos seguintes casos:  
 

I - Quando houver atraso na entrega dos documentos exigidos;  
II - Quando a licitante ofertar preço inexequível na formulação da proposta inicial ou na fase de lances;  
III - Quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar sua exclusão 
antes da aceitação das propostas;  
IV - Quando houver atraso de qualquer fase da licitação, por parte da licitante, sem justificativa pertinente 
ao certame. 
 

1.1. A advertência será expedida, também, pelo ordenador de despesas competente, orientado pelo fiscal 
ou gestor do contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, caso o 
descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, nos seguintes casos: 
 

I - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou dar causa ao 
retardamento no início da execução do seu objeto, por um período superior a 05 (cinco) dias úteis, contado 
do vencimento do prazo para início da execução do objeto; 
II - Quando tratar-se de execução de serviços e seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no 
cumprimento das metas em relação ao cronograma aprovado, não justificado pela empresa contratada.  
III - Quando houver descumprimento, por parte da licitante, de qualquer outra obrigação referente ao 
objeto da licitação, sendo a advertência fundamentada em documento específico e devidamente 
registrada. 
 

2. A multa será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas, quando o contrato/ata não for 
assinado, por qualquer motivo, no prazo fixado; quando houver atraso injustificado na execução do objeto 
da licitação; ou quando houver inexecução, total ou parcial, do mesmo, sendo aplicada nos seguintes 
percentuais máximos: 
 

I - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor do 
fornecimento, do serviço não realizado ou da etapa não cumprida do cronograma físico de obras;  
II - 5% (cinco por cento) sobre o valor da medição, no caso de atraso injustificado de sua apresentação, 
previamente estabelecida no contrato;  
III - 5% (cinco por cento) do valor do contrato, quando o licitante se recusar a assinar o contrato ou retirar 
a ordem de serviços, por um período de 05 (cinco) dias úteis, contado do vencimento do prazo para 
assinatura ou retirada;  
IV - 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, do serviço ou da obra não realizada, nos casos 
em que houver atraso superior a 30 (trinta) dias ou entrega do objeto com vícios e/ou defeitos ocultos que 
o torne impróprio ao uso, ou, ainda, diminuam o seu valor.  
V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de inexecução total do contrato. 
 

2.1. A multa será formalizada por apostilamento, conforme dispõe o parágrafo 8º do art. 65 da Lei nº: 
8.666/93, e executada após o regular processo administrativo, sendo oportunizado à contratada o 
contraditório e a ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, 
nos termos do parágrafo 3º do art. 86, da Lei nº: 8.666/93, observada a seguinte ordem: 
 

I - Através de desconto no valor da garantia depositada do contrato;  
II - Através de desconto no valor das parcelas devidas à contratada;  
III - Através de procedimento administrativo ou judicial de execução. 
 

2.2. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao 
do vencimento do prazo de entrega ou início dos serviços, no caso de dia de expediente normal, ou no 
primeiro dia útil seguinte. 
 

2.3. Poderá ser relevado, através de despacho devidamente fundamentado: 
 

I - O atraso, não superior a 05 (cinco) dias úteis, na execução do objeto da licitação; 
II - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos custos da cobrança. 
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2.4. poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, de acordo com a natureza e a gravidade 
da falta cometida, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
 

2.5. Será aberto processo administrativo, no caso de atraso no cumprimento da obrigação, superior a 30 
(trinta) dias, com o objetivo de anulação da ordem de serviço e/ou rescisão unilateral do contrato. 
 

3. A Suspensão impedirá, temporariamente, o fornecedor de participar e de contratar com a 
Administração, seguindo os respectivos prazos: 
 

I - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante não entregar, no prazo fixado no edital, os documentos e 
anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, o original ou cópia autenticada, definitivamente, 
ou, ainda, atrasar, sem justificativa plausível, qualquer fase da licitação, sendo válida, esta última 
hipótese, para aquelas empresas que já possuírem ocorrência anterior registrada em documento oficial;  
II - Por até 01 (um) ano, quando o licitante, convocado dentro do prazo de validade da proposta, não 
celebrar o contrato, não mantiver a proposta, dar causa ao retardamento na execução do objeto, falhar 
ou fraudar a execução do contrato;  
III - Por até 02 (dois) anos, quando a Contratada: 
 

a. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, com vistas à obtenção de vantagem, 
para si ou para outrem, decorrente da adjudicação do objeto da licitação;  
b. Praticar atos ilícitos com o escopo de frustrar os objetivos da licitação;  
c. Receber qualquer das multas previstas e não efetuar os respectivos pagamentos;  
d. Manter comportamento inidôneo. 
 

3.1. O prazo acima mencionado, quando se tratar da modalidade de licitação denominada pregão, será 
limitado a 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 7º da Lei nº: 10.520/2002. 
 

3.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: o Departamento de Licitações e Contratos, 
quando o descumprimento ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; o Ordenador de Despesas, caso 
o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em 
retirar a ordem de serviços ou assinar o contrato e/ou qualquer outro documento hábil que venha a 
substituí-lo. 
 

3.3. A penalidade de suspensão será publicada em órgão da imprensa local ou regional ou por afixação 
na sede do SAAE. 
 

4. A declaração de inidoneidade, de competência do Presidente do SAAE, será aplicada às situações 
em que se configurar o dolo da empresa contratada no sentido de burlar certames públicos ou quando 
esta agir com má-fé na execução contratual, causando prejuízos à Administração.  
 

4.1. Será declarada inidônea a empresa que praticar condutas como as descritas nos artigos 337 “F” a 
337 “P” do Código de Processo Penal Brasileiro. 
 

4.2. A empresa será declarada inidônea pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, cessando os seus efeitos 
com a extinção dos motivos determinantes da punição e com o ressarcimento dos danos eventualmente 
causados à Administração. 
 

XVII – DA RESCISÃO 
 

17.1. Constituem motivos para rescisão do contrato os casos previstos nos arts. 77 e 78 da Lei nº: 
8.666/93.  
 

17.2. O contrato poderá ser rescindido na forma do art. 79 da Lei nº: 8.666/93.  
 

17.3. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº: 8.666/93, sem que haja 
culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda direito ainda à devolução de garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a 
data da rescisão e pagamento do custo da desmobilização.  
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17.4. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências previstas no art. 
80, ambos da Lei nº: 8.666/93.  
 

17.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 
 

XVIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

18.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta não serão 
aceitas alegações de desconhecimento. 
 

18.2.  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, conforme disposto no § 
3º do artigo 43 da Lei 8.666/93. 
 

18.2.1. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada. 
 

18.2.2. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação da licitante ou a desclassificação 
da proposta. 
 

18.3. De todas as reuniões da Comissão de Licitação serão lavradas atas circunstanciadas. 
 

18.4. A abertura das Propostas de Preços das empresas habilitadas se fará, com ou sem a presença dos 
interessados, depois de transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou após o julgamento dos 
recursos interpostos, em reunião previamente agendada e comunicada aos proponentes, ou ainda, após 
a análise da documentação de habilitação, caso tenha havido desistência expressa à faculdade recursal 
de todos os interessados. 
 

18.5. Os envelopes não abertos contendo os documentos de habilitação dos licitantes ficarão sob a 
guarda da CPL, e deverão ser retirados pelos respectivos licitantes pelo prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos após a conclusão do certame. Ao término deste prazo os envelopes serão destruídos, sem que 
caibam quaisquer reclamações.  
 

18.6. As licitantes respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados nas diversas 
fases do processo licitatório. 
 

18.7. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são complementares 
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será 
considerado especificado e válido.  
 

18.8. A licitação não implica proposta de contrato por parte do SAAE. Até a assinatura do Contrato poderá 
o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo 
de outras sanções cabíveis, se a Administração tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância 
superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone a sua idoneidade ou 
capacidade financeira, técnica ou administrativa.  
 

18.9. A Administração poderá, a qualquer momento, revogar total ou parcialmente esta licitação, por 
motivo de interesse público, bem como anulá-la, por invalidade, dando ciência de sua decisão aos 
participantes, sem que a estes caibam qualquer direito de reclamação ou indenização.  
 

18.10. Para atender a seus interesses, o SAAE reserva-se no direito de alterar quantitativo, sem que isto 
implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos aos limites estabelecidos no art. 65, da Lei 
no 8.666/93.  
 

18.11. A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá adotar medidas 
saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e 
proposta de preços, desde que não contrariem a legislação vigente. 
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18.12. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 

18.13. Se houver indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o SAAE de 
Itabirito comunicará os fatos verificados ao Ministério Público, para as providências devidas. 
 

18.14. Os casos omissos serão submetidos à apreciação da autoridade competente superior do Serviço 
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG. 
 

XIX – ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL 

 

19.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 
 

ANEXO I – Projeto Básico 
 
ANEXO II – Planilha Resumo; 
 

ANEXO III – Planilha de Obras; 
 

ANEXO IV – Cronograma Físico-Financeiro; 
 

ANEXO V – Detalhe Kit Cavalete; 
 
ANEXO VI – Relatório Fotográfico – Local das Obras; 
 

ANEXO VII – Modelo de Carta de Credenciamento 
 

ANEXO VIII – Modelo de Declaração do Empregador;  
 

ANEXO IX – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos; 
 

ANEXO X – Modelo de Declaração somente para as ME e EPP; 
 

ANEXO XI – Modelo de Proposta de Preços 
 

ANEXO XII – Minuta de Contrato 
 
 

 
 
 
 
 

Itabirito – MG,  05 de junho de 2023 
 
 
 
 
 
 

 
ROGÉRIO EDUARDO DE OLIVEIRA 
DIRETOR PRESIDENTE DO SAAE 
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PROJETO BÁSICO    

 

1. DO OBJETO  

Contratação de empresa especializada para ampliação e construção de redes e ramais de água de 
diâmetro entre 20mm a 60mm e instalação de kits cavaletes, para as demandas de abastecimento de 
água potável nos bairros Água Limpa (Condomínio Aqua Ville), Quintas dos Inconfidentes e Marzagão, 
para o Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE, do município de Itabirito-MG. 
 

1.2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 
 

1.2.1. As especificações a serem executadas, constam dos ANEXOS II, III, IV, V e VI partes integrantes 
do edital: 
 

Anexo II – Planilha Resumo; 
Anexo III – Planilha de obra; 
Anexo IV – Cronograma físico-financeiro; 
Anexo V – Detalhe Kit Cavalete  
Anexo VI– Relatório Fotográfico – Local das Obras 
 

 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE é responsável pelo fornecimento de água potável 
no município de Itabirito-MG, os quais fazem parte os bairros Água Limpa, Quinta dos Inconfidentes e 
Marzagão. Para findar com as grandes perdas físicas e financeiras no abastecimento de água nos 
referidos locais devido à ausência de hidrometração, é essencial a instalação dos hidrômetros nas 
residências, interligando-os na rede de distribuição de água do SAAE. 
 

A construção de redes e ramais de água e instalação de cavaletes se resume em demolir asfalto, escavar 
a vala, assentar a rede em PEAD, montar e instalar os cavaletes, reaterrar a vala e fazer a recomposição 
asfáltica a partir da rede de distribuição de água até a parte frontal da residência. 
 

A necessidade da urgência na execução da hidrometração, tendo em vista as grandes perdas físicas e 
financeiras, faz-se necessária esta contratação devido ao déficit do quadro de funcionários do SAAE. 
 
 
 
 
 

R$ TOTAIS

(R$)

BAIRRO QUINTAS DOS INCONFIDENTES (410 LIGAÇÕES ) 277.054,29              

BAIRRO MARZAGÃO - RUA DA PAINA ( 40 LIGAÇÕES ) 86.444,11                

TOTAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 363.498,40              

02 BAIRRO ÁGUA LIMPA - CONDOMÍNIO AQUA VILLE (100 LIGAÇÕES ) 66.022,28                

429.520,68              T O T A L   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01

PLANILHA  RESUMO - LOTES

CONSTRUÇÃO DE REDES E RAMAIS

LOTES DESCRIÇÃO
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3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

A contratação objeto deste Projeto Básico tem amparo legal, integralmente, na Lei Federal nº 8.666/93, 
suas posteriores alterações e demais legislações pertinentes à contratação com órgãos públicos e a Lei 
nº 2999, de 23 de abril de 2014, que restitui a reestrutura o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Itabirito/MG, modificando a sua denominação e atribuições as competências relativas aos serviços de 
Saneamento Básico e das outras providências.  
 
4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

Trata-se de procedimento deflagrado pelo SAAE de Itabirito, sob roupagem de TOMADA DE PREÇO, do 
tipo menor preço por lote, sob a forma de execução indireta em regime de empreitada por preço 
unitário. 
 

4.1. Justificativa da escolha do critério de julgamento menor preço por lote: 
 

4.1.1. Ampliar leque de competidores; 
 

4.1.2. Reduzir prazo de execução motivando a urgência na execução, tendo em vista as perdas físicas e 
financeiras; 
 

4.1.3. Diminuir o risco de contratação de apenas uma empresa. 
 
5. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO  
 

5.1. O prazo de execução da construção de redes e ramais de água e instalação de cavaletes será de 05 
(cinco) meses, contados no dia subsequente à data indicada na Carta de Início de Obras; 
 

5.2. O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses contados da data de assinatura, devendo 
ser publicado o extrato do contrato na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93;  
 

5.3. Ambos os prazos poderão ser prorrogados, caso necessário, nos termos do artigo 57, da Lei nº 
8666/93, mediante termo aditivo. 
  
6. SUBCONTRATAÇÃO  
 

6.1. A Contratada não poderá ceder ou subcontratar o objeto desta contratação, sem prévia autorização 
do SAAE, por escrito, sendo vedada a efetivação com empresa que tenha participado de qualquer etapa 
da licitação; 
 

       6.1.1. Desde que devidamente autorizado pelo SAAE, a Contratada poderá subcontratar 30% 
(trinta por cento) do contrato, excluídas as parcelas de maior relevância do objeto, inclusive as 
que foram utilizadas como parâmetro para a análise da qualificação técnica; 
 

6.2. A autorização de subcontratação concedida pelo SAAE não eximirá a Contratada da responsabilidade 
total pelo cumprimento de todos os termos e condições do contrato; 
  

6.3. A subcontratação, se autorizada pelo SAAE, poderá ser com pessoas jurídicas, desde que 
regularmente constituídas e devidamente inscritas nos órgãos competentes; 
 

6.4. No caso da subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá 
etapa das obras, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da Contratada, 
que executará, por seus próprios meios, a principal atividade de que trata este Projeto Básico e seus 
anexos, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade e cumprimento do cronograma 
físico financeiro;, 
 

6.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela 
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responder perante ao SAAE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação; 
 

6.6. É vedada a subcontratação total das obras desta licitação. 
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7. LOCAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA 
 

7.1. A construção de redes e ramais de água e instalação de cavaletes para a instalação de hidrômetros 
interligados na rede de distribuição serão realizados na região urbana do município de Itabirito/MG, nos 
bairros Água Limpa, Marzagão e Quinta dos Inconfidentes. 
 

➢ Água Limpa:  
UTM – 607788.87 m E/ 7764068.29 m S 
GMS - 20°13'4.50"S / 43°58'5.45"O 

➢ Marzagão: 
UTM – 623806.80 m E / 7765534.01 m S 
GMS - 20°12'13.35"S / 43°48'53.92"O 

➢ Quintas dos Inconfidentes: 
UTM – 625788.14 m E / 7761408.78 m S 
GMS – 20°14’27.05”S / 43°47'44.60"O 

 

7.2.  De acordo com o art. 30, §6, da Lei 8666/93, será exigido da Contratada quantidade mínima 
necessária de instalação de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, 
considerados essenciais para o cumprimento do objeto, relacionados: 
 

  7.2.1. Corpo Técnico composto por: 
 

✓ 01(um) encarregado;  
✓ 02 (dois) oficiais; 
✓ 04 (quatro) serventes. 

 

  7.2.2.  Máquinas e equipamentos em perfeito estado de funcionamento: 
 

✓ 01 (uma) retroescavadeira motor a diesel 85 HP, com capacidade da caçamba dianteira de no 
mínimo 0,76 M3 cada e a caçamba traseira nas dimensões 0,30 cm, 0,60 cm e 0,80 cm; 

 

✓ 01 (um) caminhão caçamba com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, com motorista. 
 

  7.2.3.  Instalação de canteiro – Escritório / Banheiro Químico.  
 
8. EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

8.1. A obra será executada com fornecimento de máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais 
correlatos e mão de obra necessárias à execução, às expensas da Contratada; 
 

8.1.1. A Contratada deverá obrigatoriamente manter na obra encarregado responsável técnico para 
acompanhar as fiscalizações do SAAE; 
 

8.2. Caso haja necessidade de alterações na planilha orçamentária, devido às condições exigidas na 
execução do objeto, estas deverão ser devidamente autorizadas, por escrito pelo Fiscal do contrato e as 
modificações deverão ser indicadas em cópia para a Contratada e encaminhadas para o Gestor do 
contrato; 
 

8.3. A Contratada deverá elaborar e submeter o cronograma físico-financeiro de execução da obra à 
fiscalização do contrato, para aprovação em 10 (dez) dias corridos após a emissão da carta de início 
de obra, visando com isto, garantir que a obra não sofra atrasos devidos a estes fatores. Juntamente com 
este cronograma a contratada deverá apresentar um plano de trabalho minucioso, onde estarão incluídas 
todas as providências que serão tomadas para garantir o cumprimento dos prazos, explicitando etapa por 
etapa (itens do cronograma), quais os recursos (equipamentos, máquinas e pessoal) que serão 
empregados, além das exigências estabelecidas nos itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3; 
 

8.4. Todo e qualquer material empregado na obra será obrigatoriamente de 1ª. qualidade, segundo a 
norma técnica e deverá satisfazer as especificações do SAAE; 
 

8.5. Para a execução destas atividades, será obrigatório o emprego de mão de obra qualificada; 
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8.6. A Contratada deverá fornecer e se responsabilizar por quaisquer despesas com equipamentos de 
segurança para os funcionários (EPI’s e EPC’s) de acordo com as normas da ABNT, transporte, impostos, 
alimentação de pessoal, obrigações sociais trabalhistas e quaisquer demais despesas decorrentes da 
execução do objeto; 
 

8.7. A Contratada deve se responsabilizar pela manutenção e pelo uso de equipamentos de prevenção 
de acidentes dos funcionários, e de seus prestadores de serviço no local da obra, de acordo com as 
Normas de Segurança do Ministério do Trabalho e Equipamentos, além da segurança de maquinas, 
equipamentos e materiais de prevenção; 
 

8.8. A Contratada deverá manter os locais das intervenções devidamente sinalizados com placas, cones 
e cavaletes e manter o local limpo e desembaraçado, durante todo o decorrer da execução e para tal, 
providenciará constantemente a remoção de todo o entulho e o material excedente, que deverão ser 
armazenados, transportados e destinados de forma a atender ao programa de gerenciamento de resíduos 
da construção civil do município (Leis Municipais); 
 

8.8.1. Na hipótese de ter a Contratada interesse em descartar a produção coletada, o fato deverá ser 
comunicado de forma expressa e formal ao departamento técnico de fiscalização do SAAE, para fins de 
avaliação, e só se efetivará após a autorização dos órgãos, inclusive ambiental, contendo quantidades, 
períodos de utilização da área e tipo de resíduo a ser depositado; 
 

8.8.2. Em hipótese alguma será permitido a Contratada armazenar e descartar materiais retirados de 
valas em lotes e/ou áreas de terceiros, institucionais, áreas verde/preservação permanentes; 
 

8.9. Todos os procedimentos deverão cumprir o que estabelece a NR-18, referente as Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, sendo necessário manter nos canteiros de obras 
medicamentos básicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram 
durante a execução da obra; 
 

8.10. Caso a obra apresente irregularidades, especificações incorretas ou estejam fora dos padrões 
determinados, o Fiscal do contrato solicitará a regularização no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
contadas da data de recebimento na comunicação. O atraso na correção dos mesmos acarretará a 
aplicação das penalidades cabíveis; 
 

8.11. A escavação das valas para assentamento das tubulações será feita pelo processo manual ou 
mecânico que garanta condições técnicas e de segurança aos trabalhadores e pedestres; 
 

8.12. As valas deverão ser escavadas de jusante para montante e os materiais escavados e impróprios 
para reaterro serão depositados em locais indicados pela fiscalização; 
 
9. DIÁRIO DE OBRA 
 

9.1. A Contratada deverá preencher DIARIAMENTE e apresentar à fiscalização do SAAE, até o primeiro 
dia útil seguinte, o Diário de obra Executada;  
 

9.2. O Diário de Obra Executada será o documento para comunicação de fatos, ocorrência, solicitações, 
analise e avaliações referentes à execução e bom andamento da obra; 
 

9.3. Qualquer pleito ou reivindicação, proposição ou mesmo reclamação, não serão analisados sem o 
histórico do caso concreto, devidamente registrado; 
  

9.4. O Diário de obra Executada deverá ser de fácil acesso a fiscalização. A não apresentação do Diário 
impedirá a tramitação das medições. 
 
9.5. Devem ser registrados no D.O. (Diário de Obra): 
 

✓ O efetivo da obra; 
✓ Os equipamentos utilizados;  
✓ A descrição das obras executadas;  
✓ A produção do dia; 
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✓ Atas de reuniões;  
✓ Solicitações de obras, documentos e de providencias; 
✓ Advertências;  
✓ Nomes de visitantes na obra;  
✓ Observações de qualquer natureza. 

 
10. DA MEDIÇÃO 
 

10.1. As medições e aferições serão realizadas conforme cronograma físico-financeiro aprovado e/ou de 
acordo com o “Relatório de Obra Executada” apresentado pela Contratada, devendo a equipe de 
fiscalização do SAAE decidir sobre sua aprovação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após sua 
apresentação. As medições e aferições serão realizadas através de levantamento no campo das obras 
efetivamente executados, no intervalo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emissão da 
ordem de serviço. 
 

10.2. Os boletins de medições da obra serão emitidos em duas vias, devendo ser aprovados e assinados 
pelo responsável técnico da Contratada e pela equipe de fiscalização do SAAE. 
 

10.3. A medição deverá conter: 
 

✓ Número de medição; 
✓ Valor da medição  
✓ Período da medição; 
✓ Assinatura do técnico ou preposto responsável (deve ser entregue antes do início da obra, 

documentos da Empresa outorgando a responsabilidade técnica ao preposto ou técnico 
responsável);  

✓ Protocolo de entrega da medição (a empresa deve fazer requerimento protocolando a entrega da 
medição); 

✓ Planilha de medição;  
✓ Cronograma Físico-financeiro (previsto x realizado);  
✓ Diário de obra executada 
✓ Certidão de regularidade Municipal, Estadual e Federal/INSS unificada; Certidão de regularidade 

do FGTS;  
✓ Comprovante de pagamento de INSS em relação aos funcionários da contratada;   
✓ Memorial fotográfico, assinado pelo Técnico responsável da Contratada e Fiscal do SAAE (as 

fotos deverão estar coloridas, datadas e mostrando as obras execiutadas);  
 
11. RECIBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
 

11.1. Após a comunicação da conclusão da obra pela Contratada, a equipe de fiscalização do SAAE que, 
acompanhado de um representante da respectiva Contratada, farão uma vistoria em todas as obras 
executadas. 
 

11.2. Após a vistoria, se não houver vicio algum, o Fiscal da obra de ligações domiciliares emitirá Termo 
de Recebimento Provisório (TRP). 
 

11.3. Caso haja alguma correção necessária, será emitido um Relatório de Vistoria, pelo Fiscal do SAAE, 
informando quais obras deverão ser aceitas e quais as obras deverão ser corrigidas, substituídas ou 
reparadas. 
 

11.4. A obra não aprovada deverá ser refeita no prazo estabelecido, sem quaisquer ônus para o SAAE, 
mantendo-se inalteradas as demais obrigações do cronograma físico-financeiro. 
 

11.5. O atraso na correção das irregularidades pela Contratada acarretará na aplicação de penalidades. 
 

11.6. Concluídas as correções, a fiscalização verificará se a obra será aceita ou não, tomando por base 
as especificações técnicas e planilhas de custos. 
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11.7. Quando todos os reparos da obra forem executados e aceitos pela fiscalização e setor de 
Engenharia do SAAE, esta concluirá o relatório de vistoria e, tendo à Contratada cumprida todas as 
obrigações pertinentes ao contrato, a equipe de fiscalização emitirá o Termo de Recebimento Definitivo 
(TRD). 
 

11.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
 
12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

12.1. O SAAE de Itabirito, através da equipe de fiscalização do contrato, reserva-se no direito de não 
aceitar o objeto em desacordo com o previsto no Projeto Básico, nas Especificações Técnicas constantes 
em seus anexos, parte integrante. 
 

12.2. A equipe de fiscalização terá poderes para analisar decidir sobre proposições da Contratada que 
visem melhorar a execução das obras, propor aplicações de advertência a Contratada quanto ao prazo 
de entrega e as falhas da Contratada, solicitar o reparo das obras inadequadamente executadas e propor 
aplicação de penalidades. 
 

12.3. Será competente para acompanhar, fiscalizar, conferir e autorizar o objeto desta contratação os 
gestores e fiscais designados abaixo, observados os art. 67 a 70 e 73 a 76, da Lei Nacional nº 8.666, de 
1993 e no Decreto Municipal 14.201 de 03 de fevereiro de 2022.  
 

Gestor do Contrato Lote 01                                   Gestor Suplente do Contrato Lote 01 
Nome: Luciano Marques Nome: Carlos Alberto Alves Sacramento 
E-mail: comercial@saaeita.mg.gov.br                                             E-mail: carlos.alves@ saaeita.mg.gov.br                                             
Contato: (31) 9869927-47 Contato: (31)98699-2757 

 
Fiscal do Contrato Lote 01                                      Fiscal Suplente do Contrato Lote 01                                   
Nome: Eduardo Rodrigues Silveira Nome: Ronald Filipe de Souza 
E-mail: comercial@saaeita.mg.gov.br E-mail: comercial@saaeita.mg.gov.br 
Contato: (31) 98699-1819                                   Contato: (31)99180-4956 

 
Gestor do Contrato Lote 02                                      Gestor Suplente do Contrato Lote 02 
Nome: Aldair da Silva  Nome: Alexandre Gonzaga 

E-mail: Aldair.silva@saaeita.mg.gov.br                                                 E-mail: alexandre.gonzaga@saaeita.mg.gov.br 

Contato: (31)98699-0195  Contato: (31)97131-3863                                                      

 

Fiscal do Contrato Lote 02                                      Fiscal Suplente do Contrato Lote 02                                      

Nome: Rodrigo Moraes Alves Martins Nome: Eduardo Rodrigues Silveira 

E-mail: uta@saaeita.mg.gov.br E-mail: comercial@saaeita.mg.gov.br 

Contato: (31)3562-4106                                                                                        Contato: (31) 98699-1819 

 

12.4. A existência da fiscalização, não exime, em nenhuma hipótese, a Contratada das responsabilidades 
contratuais e legais, por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na 
execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vicio 
redibitório, como tal definido pela Lei Civil, bem como dos danos materiais, morais e pessoais que forem 
causados a terceiros, sejam por atos e omissões próprios, ou de seus prepostos na execução do contrato. 
De igual maneira, a contratada responde integralmente pela segurança do pessoal na execução das 
obras. 
 

12.5. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à quantidade e, particularmente, à qualidade 
das obras executadas, a fim de possibilitarem a aplicação das penalidades previstas, quando 
desatendidas as disposições a elas relativas. 
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12.6. A contratada se obriga a permitir ao pessoal da fiscalização, livre acesso a todas as suas 
dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas a máquinas, 
equipamentos, pessoal e materiais, fornecendo, quando for solicitado, todos os dados e elementos 
referentes à execução das obras. 
 

12.7. Competirá ao responsável pela fiscalização do contrato velar pela perfeita execução do objeto, em 
conformidade com o previsto nas Especificações Técnicas, na proposta comercial apresentada pela 
contratada e neste instrumento. 
 

12.8. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o 
agente fiscalizador dará ciência a Contratada, por escrito, para adoção das providências necessárias para 
sanar as falhas apontadas. 
 

12.9. O SAAE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o mesmo 
afaste-se das especificações técnicas e da proposta comercial apresentada pela Contratada. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

13.1.  CONTRATADA, obriga-se a: 
 

a) Executar a obra com referência nas especificações apresentadas pelo SAAE, bem como obedecer às 
Normas Técnicas e procedimentos específicos para as obras de Ligações de Água Domiciliares; 

b) Analisar, avaliar e se manifestar quanto as especificações técnicas apresentadas pelo SAAE e se 
houver contestação, a CONTRATADA deverá elaborar as especificações necessárias mantendo as 
mesmas características descritas nos Anexos partes integrantes deste Projeto Básico e terá seu aceite 
condicionado a aprovação do Gestor do Contrato;  

c) Acompanhar as medições das obras juntamente com a fiscalização do SAAE; 
d) Emitir Diário de obra das Ligações de Água Domiciliares; 
e) A Contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do contrato; 

f) Tomar todas as medidas necessárias em casos de embargo, interdição ou paralisação das obras, no 
sentido de manter o local da ação devidamente protegido e resguardado, de maneira a não oferecer 
riscos a terceiros e ao meio ambiente; 

g) Manter o local onde será instalado o canteiro – escritório bem conservado, sendo que a conservação, 
cuidados higiênicos, de segurança pessoal e materiais ficará sob a responsabilidade da Contratada. O 
local escolhido para instalação do barracão, do container ou se for o caso, aluguel de imóvel para o 
determinado fim, terá que ter a aprovação da Fiscalização. Apesar da determinação, não caberá ao 
SAAE, em hipótese alguma, os ônus decorrentes de locação, manutenção, ligações provisórias e 
revitalização dos acessos da área escolhida; 

h) Providenciar a instalação das Ligações de Água Domiciliares de acordo com padrão SAAE; 
i) Estocar os materiais de modo a não prejudicar suas características, visando atender às prescrições 

para o seu adequado emprego. A limpeza das áreas deverá ser mantida de tal forma a não 
comprometer o ambiente, no aspecto higiênico e de segurança. Exceto para aqueles materiais ou 
estruturas a serem removidas temporariamente e depois restituídas a seu estado original, todos os 
escombros, refugos, vegetação e materiais de demolição deverão ser imediatamente removidos do 
local, pela Contratada, de maneira satisfatória. O material e as estruturas temporariamente removidos, 
para posterior reinstalação, deverão ser adequadamente armazenados e protegidos; 

j) Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e mão de obra, e também toda a infraestrutura logística 
de apoio e demais dispositivos de sinalização e segurança, ficando sob sua inteira responsabilidade 
quaisquer danos pessoais e/ou materiais provenientes da inobservância dessas obrigações; 

k) Realizar a verificação da compatibilidade dos materiais e equipamentos com o local de sua instalação, 
obrigando-se a informar ao SAAE qualquer discrepância porventura encontrada, a fim de permitir em 
tempo hábil eventuais ações corretivas, evitando atrasos ou quebra no ritmo de execução das obras; 
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l) Fornecer equipamentos de segurança para seus funcionários (EPI’s e EPC’s) de acordo com as 
normas da ABNT e Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978 - NR 06 (Norma regulamentadora 
- Equipamentos de Proteção Individual). Os EPIs devem estar com os respectivos CAs - Certificados 
de Aprovação, emitidos pelo órgão competente, do Ministério do Trabalho, no prazo de validade e 
atender às especificações da Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
a NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual; 

m) Fornecer EPI’s e EPC’s obrigatórios no mínimo: capacete, abafador de ruídos, óculos de proteção, 
luva adequada para cada atividade, bota operacional, bota de borracha (se exigir a atividade), protetor 
solar e uniforme com LOGOMARCA da CONTRATADA, assim que os funcionários ou contratados 
iniciarem as obras; 

n) Cobrar, em caso de terceirização, o uso e conservação dos EPI’s e EPC’s por funcionários da empresa 
terceirizada; 

o) Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, energia, telefone e gás, será de inteira responsabilidade da Contratada, cabendo a esta a 
devida recuperação; 

p) Todos os equipamentos, máquinas e veículos alocados pela Contratada deverão ser operados e/ou 
conduzidos por profissionais treinados e, quando for o caso, legalmente habilitados para tal, cabendo 
à Contratada toda e qualquer responsabilidade por danos ou acidentes advindos de negligência no 
cumprimento dessa obrigação; 

q) A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total, as caixas 
coletoras tipo bocas de lobo e poços de visitas, que ocorrer qualquer dano resultante da execução das 
obras, restaurando às condições originais do objeto; 

r) A Contratada deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus 
empregados equipamentos nas instalações, patrimônios e bens públicos incluindo-se também os 
danos materiais ou pessoais a terceiros ou servidores do SAAE, em decorrência da execução do 
objeto, a que título for; 

s) A Contratada deverá executar Sinalização de Segurança, conforme legislação vigente, inclusive no 
que diz respeito a isolamento de área de trabalho, visando também, onde necessário, a proteção de 
terceiros; 

t) Todos os materiais serão fornecidos pelo SAAE e estarão disponíveis no Almoxarifado na Rua Antônio 
Maia Filho. A retirada dos materiais pela Contratada deverá ser autorizada pelo Fiscal e/ou Gestor do 
Contrato ou seus Suplentes. 

u) A contratada deverá informar para a Fiscalização do SAAE, os funcionários e veículos que terão 
acesso ao Almoxarifado do SAAE para a retirada dos materiais. 

v) O transporte dos materiais que serão retirados no Almoxarifado do SAAE, à Rua Francisco Marques 
Júnior, n°207 Bairro Nossa Senhora de Fátima, e levados para as frentes de obras, será de inteira 
responsabilidade da Contratada. 

 
13.2. DA CONTRATANTE 
 

13.2.1. A CONTRATANTE, obriga-se a: 
 

a) Disponibilizar todo o material para a extensão da rede (Tubos/Colar de tomada) e as ligações de água 
domiciliares (Kit cavaletes e respectivas conexões);  

b) Disponibilizar dados e informações que possam ajudar na execução das obras; 
c) Agendar reuniões e visitas técnicas, se necessário; 
d) Supervisionar e fiscalizar a execução do objeto; 
e) Efetuar o pagamento devido, no prazo determinado; 
f) Paralisar a obra quando constatado risco grave e iminente aos empregados do SAAE, da Contratada 

e ou de terceiros, na conformidade dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente; 
g) Realizar outras exigências à Contratada, sempre que julgar necessário, para a proteção da integridade 

física dos trabalhadores durante o exercício das atividades e de terceiros, assim como dos seus bens, 
das suas propriedades e do meio ambiente; 

h) Aplicar penalidade administrativa (NR 06) se o responsável pela Segurança do SAAE observar 
reincidência quanto ao não uso dos EPI’s e EPC’s.  

 

https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_legislacao/SST_portarias_1978/Portaria_3.214_aprova_as_NRs.pdf
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14. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

14.1. O SAAE reserva-se no direito de não aceitar o objeto em desacordo com o previsto no Projeto 
Básico e seus anexos, podendo rescindir o contrato nos termos do art. 78, inciso I e aplicar o disposto no 
art. 24, inciso XI, ambos da Lei 8.666/93. 
 

14.2. A Contratada é obrigada a comunicar ao SAAE a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 
atrasar ou impedir a execução das obras. 
 

14.3. A justificativa de quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos previstos no cronograma físico-
financeiro somente será considerada se apresentada por escrito, e após aprovação do Gestor e/ou do 
Fiscal do contrato, designados pelo SAAE. 
 

14.4. A tolerância do SAAE com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da Contratada não 
importará, de forma alguma, em alteração contratual ou renovação, podendo a solicitante exercer seus 
direitos a qualquer tempo. 
 

14.5. A Contratada deverá ser responsável pelo pagamento de todos os encargos, inclusive sociais e 
salariais dos empregados, tributos, frete e quaisquer outras contribuições que sejam exigidas para 
execução do contrato. 
 

14.6. A Contratada assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação 
trabalhista, previdenciária, de acidentes de trabalho e quaisquer outras relativas a danos a terceiros; 
 

14.7. Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade 
entre a CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA 
designadas para a execução do objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as 
obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, 
previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou 
qualquer outra; 
 

14.8. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume 
inteira responsabilidade administrativa, civil e criminal, por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta 
ou indiretamente, à CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da 
execução do objeto do Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CONTRATANTE o 
direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos. 
 

14.09. Não é vinculado à Administração o dever de contratar com a adjudicatária, ou seja, a o SAAE 
poderá revogar a licitação, em razões de interesse público, relativas a fato superveniente, devidamente 
comprovado, não cabendo, à licitante adjudicatária, qualquer tipo de indenização. 
 

14.10. O SAAE de Itabirito convocará a licitante para assinar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação, sob pena de não o fazendo, ficar 
caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, com aplicação das sanções cabíveis. 
 

14.11. É facultado ao SAAE, quando o convocado não assinar o contrato ou não aceitar, no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive, quanto aos 
preços, ou revogar a licitação. 
 
15. DAS SANÇÕES 
 

Nos casos de inexecução, total ou parcial, do contrato, ou por execução de qualquer ato que comprometa 
o bom andamento do procedimento licitatório, poderão ser aplicadas, observados o contraditório e a 
ampla defesa, as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão e declaração de inidoneidade, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis, em conformidade com as Sanções previstas no 
Edital. 
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16. HABILITAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMIC0-FINANCEIRA  
 

16.1. Qualificação Técnico-profissional 
 

16.1.1. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, será exigida a comprovação de o licitante 
possui em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional (is) de nível superior ou 
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor (res) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 
devidamente registrado(s) no CREA da região onde as obras foram executadas, acompanhando(s) da(s) 
respectiva(s) certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que 
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da Administração Pública direta 
ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, de obras 
relativas a: 
 

✓ Construção de 2.100 metros de redes e ramais de água com diâmetro mínimo de 20mm. 
  

16.1.2. A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da Carteira de 
Trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou do contrato social da licitante em que 
conste o profissional como sócio, ou do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA da região 
competente, em que conste o profissional como responsável técnico, ou, ainda, de declaração de 
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de 
declaração de anuência do profissional. 
 

16.1.3. Para fins de contratação, devem o(s) profissional(ais) e empresa(s) com registro em outro Estado 
também possuir(rem) o visto de atuação profissional emitido pelo CREA/MG, que deverá ser apresentado 
no momento da assinatura do Contrato. 
 

16.1.4. O atestado técnico emitido em nome do profissional somente poderá ser utilizado por uma única 
empresa licitante. Sendo que, caso o mesmo atestado seja apresentado por mais de uma licitante, o 
mesmo será desconsiderado como documento comprovador da qualificação técnica requerida;  
 

16.1.5. Declaração indicando o nome, CPF, número do registro no CREA, do responsável técnico 
que acompanhará a execução das obras de que trata o objeto. O nome do responsável técnico 
indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados de responsabilidade técnica 
apresentados para qualificação técnica da licitante.  
 

16.2. Qualificação Técnico-operacional 
 

16.2.1. Para atendimento da qualificação técnico-operacional, será(ao) exigido(s) atestado(s) de 
capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que o licitante tenha executado para o órgão ou 
entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal, ou 
ainda, para empresas privadas, as seguintes obras: 

 

✓ Construção de 1.907,50 metros de redes e ramais de água com diâmetro mínimo de 20mm. 
 

  16.2.2. As características exigidas no item anterior não precisam constar simultaneamente de um 
mesmo atestado. Será admitida a apresentação de mais de um atestado, que, em conjunto, comprovem 
a experiência requerida. 
 

16.2.3. No que tange aos quantitativos exigidos, foram eles fixados no percentual de 50% (cinquenta por 
cento) sobre a quantidade de 3.815,00 metros de redes e ramais prediais, espelhando um mínimo 
necessário a retratar com fidelidade a necessária comprovação da qualificação técnica, dada a dimensão 
e complexidade das obras, sem desnaturação de seu porte, e, portanto, sem excessos. 
 

16.3. Justificativa das exigências de Qualificação Técnica  
   

Quanto às exigências de qualificação técnica fixadas no Projeto Básico, a Autarquia buscou estabelecê-
las de maneiras compatíveis com a dimensão e característica do objeto, conforme admitidas na Lei 
8666/1993, nos ditames do art. 30, inciso II e seus parágrafos, além do atual entendimento doutrinário 
e jurisprudencial sobre o tema, em especial no tocante às parcelas de maior relevância técnica e valor 
significativo. 
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Dessarte, como se nota, e conforme pontualmente motivado adiante, as especificações e exigências 
relativas às capacidades técnico-profissional e técnico-operacional são pertinentes e compatíveis em 
características e quantidades com o objeto da licitação, tendo o SAAE de Itabirito o poder-dever de 
fazer tais exigências de cunho técnico, na extensão definida no Projeto Básico e seus anexos, na 
medida em que tais exigências visam garantir o efetivo e adequado cumprimento do contrato. 
 

Com vistas a dar cumprimento à norma contida no art. 37, XXI da Constituição Federal, pode e deve a 
Administração Pública, no procedimento para escolha da melhor proposta, estabelecer certas 
exigências destinadas a obter excelente garantia de que o Contratado se encontra apto consoante 
afirma, tanto técnica quanto economicamente, a cumprir o pactuado. Outrossim, pode estipular, na 
aferição da capacidade técnico- operacional dos licitantes, que estes comprovem não apenas a sua 
experiência em realizá-las certos obras, mas também em realizá-las em determinados quantitativos. 
 

Neste sentido, a Administração Pública deve estabelecer parâmetros legalmente possíveis que 
separem aqueles que têm condições de executar o contrato licitado daqueles que não as tem.  
 

Ao dissertar sobre o tema, o renomado doutrinador Hely Lopes Meirelles assevera que: 
 

Embora haja interesse da Administração no comparecimento do maior número de licitantes, o 

exame das propostas restringe-se àquelas que realmente possam ser aceitas, em razão da 

pessoa do proponente. Isto porque a Administração só pode contratar com quem tenha 

qualificação para licitar, ou seja, o interessado que, além da regularidade com o Fisco, 

demonstre possuir capacidade jurídica para o ajuste; condições técnicas para executar 

o objeto da licitação; idoneidade financeira para assumir e cumprir os encargos e 

responsabilidade do contrato. (Grifos nossos) 
 

Este é o posicionamento do Tribunal de Contas da União ao proferir entendimento sobre a questão da 
qualificação técnica. O Ministro Raimundo Carreiro dispôs que: 
 

(...) é lícita a exigência de atestados de execução de quantidades mínimas de serviços 

relevantes de dada obra para a comprovação da capacidade técnico-operacional de licitante. 

(Grifos nossos) 
 

Este é o sentido e o teor da Súmula 263 do Tribunal de Contas da União: 
 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e 
desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação 
da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 
características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção 
com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. (Grifos 
nossos) 

 

Na verdade, para a execução das obras ora licitados, não pode esta Autarquia se expor, arriscando a 
dispensar a efetividade do conhecimento técnico especializado e a comprovação de experiência 
pretérita de capacidade profissional e operacional para o cumprimento do objeto do contrato. 
Assim sustenta o Superior Tribunal de Justiça na seguinte afirmação feita no Acórdão do Recurso 
Especial nº 1.381.152/2015: 
 

A capacidade técnica, em regra, consiste no domínio de conhecimento e habilidades (práticas 
e teóricas) para a execução do objeto a ser contratado, demonstrada por meio de experiências 
anteriores. Não basta que os interessados na licitação demonstrem que poderiam 
executar o serviço, têm que provar que possuem todos os elementos técnicos e 
empresariais que efetivamente os habilitem a cumprir o objeto do contrato. Deve ser 
provada a qualificação técnico-operacional (organização empresarial de gestão, 
referente à empresa,) e a técnico- profissional (referente às pessoas físicas que prestam 
os serviços). (Grifos Nossos). 
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Nesse trilhar, nota-se que o objeto se trata de ampliação e construção de redes cuja natureza envolve o 
uso de tubulações de PVC como de maior relevância das obras. Outro sim, esses quantitativos foram 
fixados no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre a quantidade de 3.815,00 metros de redes e 
ramais prediais, espelhando um mínimo necessário a retratar com fidelidade a necessária comprovação 
da qualificação técnica, dada a dimensão da obra, sem desnaturação de seu porte, e, portanto, sem 
excessos. 
 

Assim sendo, as exigências de capacidade técnica que guardem fidelidade com o escopo licitado são 
essenciais, na medida em que visam assegurar uma contratação segura, evitando-se imprevistos 
indesejados à Administração contratante, motivo pelo qual a autoridade deve fixá-las na latitude 
necessária, sem ensejar restrição excessiva à competitividade no certame, mas resguardando que 
venham a acudi-lo apenas empresas efetivamente aptas a satisfazer seu escopo. 
 

Sobre o tema, o TCU, no Acórdão nº 1214/2013, se manifestou com o seguinte entendimento: 
 

61. Antes de entrar no mérito da questão da capacidade técnico-profissional em si, é preciso 

falar um pouco da qualificação técnica em geral. Trata-se de uma das questões mais intricadas 

e que causa mais controvérsias na interpretação da Lei 8.666/93. É inegável que a 

administração deve procurar contratar empresas e profissionais que detenham 

condições técnicas para realizar os serviços a contento. Consequentemente, é preciso 

fazer exigências para que os licitantes demonstrem possuir tal capacidade. Por outro 

lado, é sempre uma preocupação, principalmente dos órgãos de controle, evitar que a 

busca desse objetivo proporcione a aposição de exigências desarrazoadas nos editais, 

restringindo excessivamente a competitividade dos certames, dando margens a 

favorecimentos, etc. Deve-se, portanto, buscar a ampliação da competitividade, 

minimizando, no entanto, a exposição da administração ao risco de contratar uma 

empresa que não tem as condições técnicas necessárias para prestar os serviços 

adequadamente. 

(...) 

63. Já antes da Lei 8.666/93, o ordenamento jurídico brasileiro contemplava os dois tipos de 
qualificação, a chamada técnico-operacional, que diz respeito à qualificação da empresa a ser 
contratada, e a qualificação técnico-profissional, que se refere à capacitação dos profissionais 
daquela empresa. Compreende-se que a capacidade técnica representa uma conjugação das 
duas modalidades de qualificação. 

64. Quando se trata de qualificação técnico-operacional, a jurisprudência e a doutrina 
são pacíficas em admitir que se exija dos licitantes que tenham executado quantidades 
mínimas do serviço, de forma a assegurar que elas terão condições de prestar os 
serviços que estão sendo contratados. Isso porque se entende não ser suficiente para uma 
empresa demonstrar a capacidade para administrar 100 postos de trabalho, por exemplo, que 
ela tenha prestado um serviço com apenas 10 postos de trabalho, dada a clara diferença 
de dimensão entre as duas situações, que envolvem um know-how distinto. Entende-se que 
avaliação do porte dos serviços que já foram prestados por uma determinada empresa 
é importante para que a administração se certifique das condições técnicas da empresa 
para a execução dos serviços que estão sendo contratados 

65. A pergunta que se deve fazer é a seguinte: a dimensão dos serviços também é um aspecto 
relevante quando se refere à demonstração da capacidade técnica dos profissionais envolvidos 
na execução dos serviços? Julgo que sim, especialmente quando se trata da prestação de 
serviços que envolvem maior grau de complexidade. Imagine-se, por exemplo, a contratação 
de serviços de manutenção predial em um determinado órgão, que possui instalações com 
determinadas dimensões e características. Seria suficiente solicitar que o profissional 
responsável demonstrasse ter executado serviços da mesma natureza, independentemente do 
porte e das características do prédio de que tratava o contrato pretérito? Ou seria importante, 
ou mesmo imprescindível, que se exija do profissional demonstrar ter executado serviços de 
porte e características minimamente semelhantes? Parece-me que a segunda opção é a mais 
adequada, sob pena de fragilizar a exigência de capacidade-profissional. (Grifos Nossos) 

 

De forma similar, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na apelação nº 1.0459.15.002622-5/003, 
pronuncia: 
 

1. A exigência de comprovação da capacidade técnico-profissional do responsável técnico da 
empresa licitante, com critérios mínimos, não viola o disposto no art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 
8.666, de 1993, porquanto a vedação disposta na norma se refere ao número de atestados a 
serem apresentados. Precedentes de STJ e TCU. 
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Outro não é o sentido e o teor da Súmula 263 do Tribunal de Contas da União: 
 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, 

simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser 

contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos 

em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar 

proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. (Grifos Nossos) 
 

Com efeito, em observância ao art. 30 da Lei Nacional n. 8.666, de 1993, a Administração encontra- se 
autorizada a exigir prova da capacidade técnica da empresa, de seu responsável técnico, e assim, a 
exigir a comprovação de desempenho de atividade em características e quantidades coerentes com 
aquelas licitadas, expressas nos itens de maior relevância e valor significativo, em relação ao objeto do 
contrato. 
 

Outro ponto que merece destaque diz respeito ao “quantum” que poderá ser exigido pela Administração 
Pública. O entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante admite como praxe percentuais que 
não extrapolem o patamar de 50% a 60% do total a ser executado. Assim, mostrando-se necessária a 
exigência de qualificação técnica, deve-se eleger as parcelas mais importantes da obra, e estabelecer 
quantitativos mínimos que compreendam em média 50% das parcelas do objeto licitado. 
 

Esta é a recomendação do TCU no Acórdão n. 2.299/07, rel. Min. Augusto Nardes: 
 

Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação 
operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal n. 8.666/93, a ser realizada 
mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a 
imposição de quantitativos mínimos de prova da execução de serviços similares, desde 
que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, 
ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.(Grifos nossos) 
 

Outras deliberações do TCU sinalizam para a razoabilidade da exigência de experiência anterior de até 
50% da correspondente quantidade do objeto a ser licitado. Assim está consignado no Acórdão n. 
2215/2008 – Plenário: 

 

9.5.3 - Limitem as exigências de capacidade técnico-operacional aos mínimos necessários que 
garantam a qualificação técnica das empresas para execução de cada contrato do 
empreendimento, devendo abster-se de estabelecer exigências excessivas, que possam 
restringir indevidamente a competitividade dos certames, a exemplo da comprovação de 
experiência em percentual superior a 50% (cinqüenta por cento) dos quantitativos a 
executar (conforme jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 1.284/2003 – Plenário; 
2.088/2004 – Plenário [“salvo em casos excepcionais”]; 2656/2007 – Plenário; 608/2008 – 
Plenário), cumprindo o que prescreve o art. 37 da Constituição Federal e o art. 3º da Lei 
8.666/93.(Grifos nossos) 

 

No que tange aos quantitativos exigidos, foram eles fixados no percentual a 50% (cinquenta por cento) 
sobre quantidade de 3.815,00 metros de redes e ramais prediais, espelhando um mínimo necessário 
a retratar com fidelidade a necessária comprovação da qualificação técnica, dada a dimensão e 
complexidade das obras, sem desnaturação de seu porte, e, portanto, sem excessos. 
 

Atente-se, ainda, que a competência do administrador público não pode se furtar a identificar, em cada 
licitação, conforme as características do objeto licitado e do futuro contrato, quais as exigências 
indispensáveis para assegurar a boa execução. Necessário é que tais condições estejam em 
consonância com o princípio da igualdade, sejam proporcionais e razoáveis, aptas a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública, respeitando o caráter competitivo da licitação. 
Assim, a Administração não pode dispensar o cumprimento desses requisitos, pois colocaria em risco 
a execução das obras e o Poder Público, além de violar o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório 
 
 
 
 
 



 

Página 32 de 66 

 

16.4.  Qualificação Econômico-financeira 
 

16.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Certidão de Recuperação Judicial da sede da pessoa jurídica, 
conforme Lei 11.101/2005, expedida pelo cartório distribuidor (Fórum) há menos de 60 (sessenta) dias 
da data designada no preâmbulo do Edital para o recebimento da documentação e das propostas 

 
17. GARANTIA CONTRATUAL (NÃO SE APLICA) 
 
18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  

A dotação orçamentária necessária à realização das despesas decorrentes do objeto desta licitação 
consta do Orçamento da Autarquia, a saber: 
 

03. – Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
03.001. - Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
03.001.001. - Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
03.001.001.17. – Saneamento Básico Urbano 
03.001.001.17.512. – Sistemas de Saneamento Básico Urbano 
03.001.001.17.512.3005. – Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Urbano - Água 
03.001.001.17.512.3005.44.90.51. – Obras e Instalações 
03.001.001.17.512.3005.44.90.51.03 – Obras e Instalações de Natureza Industrial 
 

Fonte de Recurso: 
01 – Recursos do Exercício 
01.0753 – Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 
01.0753.0000 – Sem 
 
Ficha: 922  
Centro de Custo 01 – Investimento Água (Bairro Marzagão e Bairro Quintas dos Inconfidentes) 
Centro de Custo 06 – Investimento UTA (Bairro Água Limpa – Condomínio Aqua Ville) 
 
19. DO VALOR ESTIMADO 
 

19.1. O valor global estimado para a execução das obras é de: R$ 429.520,68 (Quatrocentos e Vinte e 
Nove mil e Quinhentos e Vinte Reais e Sessenta e Oito centavos). 
 

19.2. Foram utilizados itens com valores unitários com desoneração das planilhas de última atualização 
na época da elaboração do orçamento dos Órgãos SINAPI-FEV/2023, SUDECAP-FEV/2023  E  COPASA 
- ABRIL/2023. 
 

Site para consulta das especificações dos serviços :  
 

• COPASA : https://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/portal-da-transparencia 

• SUDECAP : https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos  
 

19.3. Anexo planilha orçamentária com preços unitários com acréscimo de 26,44% de BDI para serviços, 
formulado de acordo com orientação do TC 036.076/2011-2 ACÓRDÃO Nº 2622/2013 TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO - TCU – PLENÁRIO.  Foram utilizados os percentuais sugeridos do terceiro quartil - 
Tipo de obra: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUÇÕES CORRELATAS.; 

https://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/portal-da-transparencia
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos
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Fonte:  http://dados.tce.ma.gov.br/sacop/122508/1591624103078.pdf 

19.4. Na proposta comercial não poderá apresentar preços unitários superiores aos valores estimados na 
planilha de obras do SAAE. 
 

19.5. Na proposta da CONTRATADA deverão ser informados o percentual referente aos materiais e à 
mão de obra em relação ao valor total das obras. 
 

19.6. A Área Técnica do SAAE analisará o preço dos lotes e preços unitários da planilha da proposta 
comercial, tendo em vista o princípio da economicidade. Não serão aceitos valores unitários considerados 
inexequíveis e fora do preço de mercado, bem como preços acima da Planilha do SAAE. 
  

19.7. Sugere-se o uso de arredondamento na formação dos preços unitários e totais (duas casas 
decimais) para se evitar distorções nos valores e transtornos na conferência das propostas comerciais.  
 
20. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

20.1. Os pagamentos serão realizados conforme Cronograma Físico-financeiro parte integrante deste 
Projeto Básico (ANEXO I) e de acordo com as medições das concluídas e entregues ao fiscal do SAAE. 
 

20.2. O pagamento será realizado mensalmente, em até 30 (trinta) dias corridos após a emissão e 
aceite da(s) Nota(s) fiscal(is), através de boleto bancário ou depósito bancário em conta corrente, 
sendo que a CONTRATADA deverá fornecer o nº da agência e nº da conta bancária, de sua titularidade, 
para a efetuação do depósito. 
 

20.3. O pagamento será realizado pela Contabilidade do SAAE de Itabirito-MG. 
 

20.4. Em caso de eventual atraso no pagamento por parte do Saae, serão observadas as normas 
constantes da Lei Geral de Licitações. 
 

20.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, posteriormente a emissão do 
Empenho Prévio, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de 
habilitação e de proposta de preço, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, 
mesmo que aquele de filial ou da matriz. 
 

20.6. A(s) Nota(s) fiscal(is) deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho, devendo ser 
emitidas dentro dos parâmetros legais, acompanhadas de cópia da CND (Certidão Negativa de Débitos 
relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União) e do CRF (Certificado de Regularidade do FGTS) 
da CONTRATADA e todas as incidências fiscais que sobre elas possam recair, condições estas 
indispensáveis para a efetuação do pagamento, não sendo permitido, por lei, antecipar o pagamento. 
 

20.6.1. A Contratada deverá demonstrar nas Notas Fiscais as deduções, a saber: ISS e INSS. 
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20.7. Para qualquer alteração nos dados da empresa, a CONTRATADA deverá comunicar ao Saae por 
escrito, acompanhada dos documentos alterados, antes da emissão da Nota Fiscal. 
 

20.8. Em caso de irregularidade da emissão das notas fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir 
de sua reapresentação, desde que devidamente regularizadas. 
 
21. VISITA TÉCNICA (NÃO SE APLICA) 
 
22. SERVIDORES RESPONSÁVEIS POR CONFERIR DOCUMENTOS EXIGIDOS:  
 

• Engº Clayton José de Almeida e Alexandre Gonzaga, Coordenador de Projetos do SAAE.                      
  
 
 
                                            

Itabirito-MG, 30 de maio de 2023. 
 
 
 

Luciano Marques 
Gestor do Contrato – LOTE 01 

 
 

 
 
 

Aldair Silva 
Gestor do Contrato – LOTE 02 

 
 
 

 
 
 

Eduardo Rodrigues Silveira 
Fiscal do Contrato – LOTE 01 

 

 

 

 

Rodrigo Moraes Alves Martins  

Fiscal do Contrato – LOTE 02 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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ANEXO VI 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - LIGAÇÕES DOMICILIARES 2023 

LOCALIDADES A SEREM COMTEMPLADAS  

RUAS DO BAIRRO QUINTAS DOS INCONFIDENTES 
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OBS.: CONTEMPLA EXTENSÃO DE REDE E LIGAÇÕES DOMICILIARES 
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RUAS DO BAIRRO MARZAGÃO 
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OBS.: CONTEMPLA EXTENSÃO DE REDE E LIGAÇÕES DOMICILIARES 
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RUAS DO BAIRRO ÁGUA LIMPA – COND. AQUAVILLE 
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OBS.: CONTEMPLA EXTENSÃO DE REDE E LIGAÇÕES DOMICILIARES 
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ANEXO VII 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Ao 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito 

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 034/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2023  

 

 

 

Por este presente instrumento, fica credenciado o Sr. (a) ________________________________, inscrito 

no CPF/MF sob o nº.: _____________________, Carteira de Identidade nº.: ___________________, 

expedida por _______, junto ao Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito - MG, para 

representar a empresa (_____________________________________________), para participar das 

reuniões relativas ao Processo Licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de 

documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar 

documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, a que tudo 

daremos por firme e valioso. 

                

________________, ____de ________ de 2023 

 

 

Assinatura: ______________________________________________ 

      RECONHECER FIRMA 

 

 

obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO VIII 

MODELO DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR 

 

 

Ao 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito 

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 034/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2023  

 

 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº: _______________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) __________________, portador(a) do CPF nº: 

______________, DECLARA, para fins do disposto no Inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº: 8.666, de 

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº: 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 

 

Por ser verdade, firmamos o presente.  

 

________________, ____de ________ de 2023 

 

 

 

Assinatura: _________________________________________ 

Representante legal 

 

 

 

(Obs: em caso afirmativo assinar a ressalva acima) 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

Ao 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito 

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 034/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2023  

 

 

 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº: _______________, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) __________________, portador(a) do CPF nº: 

______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso  IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/, que até a 

presente data não foi declarada inidônea pela Administração Pública, ou suspensa de contratar com a 

Administração, e ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores de fatos 

supervenientes, ciente de que a não declaração resulta em incidência de penalidades legais, de acordo 

com o previsto no § 2º do art. 32, da Lei nº: 8.666/1993.  

 

 

Por ser verdade, firmamos o presente.  

 

 

________________, ____de ________ de 2023 

 

 

 

Assinatura: _________________________________________ 

      Representante legal 
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ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO SOMENTE PARA ME E EPP  

 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

DECLARAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

A 

Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 034/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2023  

 

 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº: _______________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) __________________, portador(a) do CPF nº: 

______________, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que é 

considerada:  

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I, art. 3° da Lei Complementar n°: 123/06;  

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da Lei Complementar n°: 123/06.  

 

E que se encontra sob o regime favorecido da mencionada Lei Complementar nº: 123/06, fazendo jus aos 

benefícios contidos na referida lei.  

 

Declara que está excluída das vedações constante do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°: 123 de 

14 de dezembro de 2006.  

 

Declara ainda ter ciência que a falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº: 123/2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo 

do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº: 8.666/93.  

 

Por ser verdade, firmamos o presente.  

 

________________, ____de ________ de 2023  

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura e identificação do Representante Legal da Empresa 

 

 

 



 

Página 52 de 66 

 

ANEXO XI 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 034/2023 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2023  
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para ampliação e construção de redes e ramais de 
água de diâmetro entre 20mm a 60mm e instalação de kits cavaletes, para as demandas de 
abastecimento de água potável nos bairros Água Limpa (Condomínio Aqua Ville), Quintas dos 
Inconfidentes e Marzagão, para o Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE, do município de 
Itabirito-MG. 
 

Data de apresentação da proposta: 29/06/2023            Horário: Às 09:00hs 
 

ATENÇÃO: PREFERENCIALMENTE UTILIZAR ESTE MODELO DE PROPOSTA 
 

Dados da empresa:  
 

Razão Social ____________________________________________________________________ 
 

CNPJ __________________________________________________________________________ 
 

Endereço _______________________________________________________________________ 
 

Cidade ________________________________________Estado___________________________ 
 

Contato________________________________________________________________________ 
 

E-mail _________________________________________________________________________ 
 

Dados bancários: Banco______________________ Agência: _____________________________ 
 

Conta Corrente __________________________________________________________________ 
 

 

Encaminhamos à Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta de preços, referente à licitação em 
epígrafe. 
 

Nossa proposta tem o preço global fixado em R$______________________ (por extenso), composta de 
acordo com as exigências do Edital. 
 

VALIDADE DA PROPOSTA:  No mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data-limite para a entrega dos 
envelopes. 

 

Declaro que no preço proposto encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o 
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 
licitação. 
 

________________, _____ de ___________ de 2023 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura e identificação do Representante Legal da Empresa 

 
OBS: A planilha de preços deverá ser apresentada com a assinatura do responsável técnico, com 

menção do título profissional, nº da carteira profissional e nome legível, conforme Resolução 

285/83 do CONFEA, além da assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa. 
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ANEXO XII 
 

MINUTA CONTRATUAL 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO 
BÁSICO DE ITABIRITO E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

CONTRATO Nº SAAE/ITA XXX/2023 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 034/2023 
TOMADA DE PREÇOS Nº.: 002/2023 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para ampliação 
e construção de redes e ramais de água de diâmetro entre 20mm a 
60mm e instalação de kits cavaletes, para as demandas de 
abastecimento de água potável nos bairros Água Limpa 
(Condomínio Aqua Ville), Quintas dos Inconfidentes e Marzagão, 
para o Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE, do 
município de Itabirito-MG. 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO do Município de Itabirito/MG, Autarquia Municipal 
reestruturada pela Lei nº 2.999 de 2014, inscrito no CNPJ sob o nº 20.067.146/0001-61,com sede na Rua 
Rio Branco, nº 99, centro, representado neste ato por seu  Diretor Presidente em Exercício, Rogério 
Eduardo de Oliveira, portador do CRQ 022.023-18, CPF 627.197.186.53, no uso de suas atribuições 
legais, consoante Decreto nº 12704/2019, doravante denominado CONTRATANTE, de um lado; e, de 
outro lado, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., inscrita no CNPJ sob nº 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXX, Bairro XXXX, na 
cidade de XXXXXXXXX – CEP XXXXXXXXX, contato (XX) XXXXXXX, E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX; 
neste ato representado por seu sócio Administrador, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX portador do CPF: 
XXXXXXXXXX, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas posteriores alterações e demais normas aplicáveis à espécie, têm por justo e contratado 
o que se segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 
 

1.1. Este contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para ampliação e construção 
de redes e ramais de água de diâmetro entre 20mm a 60mm e instalação de kits cavaletes, para as 
demandas de abastecimento de água potável nos bairros Água Limpa (Condomínio Aqua Ville), Quintas 
dos Inconfidentes e Marzagão, para o Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE, do município 
de Itabirito-MG, conforme especificações contidas nos Anexos II, III, IV, V e VI parte integrante do Edital. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

2.1. A obra será executada com fornecimento de máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais 
correlatos e mão de obra necessárias à execução, às expensas da Contratada. 
 

2.1.1. A Contratada deverá obrigatoriamente manter na obra encarregado responsável técnico para 
acompanhar as fiscalizações do SAAE. 
 

2.2. Caso haja necessidade de alterações na planilha orçamentária, devido às condições exigidas na 
execução do objeto, estas deverão ser devidamente autorizadas, por escrito pelo Fiscal do contrato e as 
modificações deverão ser indicadas em cópia para a Contratada e encaminhadas para o Gestor do 
contrato. 
 

2.3. A Contratada deverá elaborar e submeter o cronograma físico-financeiro de execução da obra à 
fiscalização do contrato, para aprovação em 10 (dez) dias corridos após a emissão da carta de início 
de obra, visando com isto, garantir que a obra não sofra atrasos devidos a estes fatores. Juntamente com 
este cronograma a contratada deverá apresentar um plano de trabalho minucioso, onde estarão incluídas 
todas as providências que serão tomadas para garantir o cumprimento dos prazos, explicitando etapa por 
etapa (itens do cronograma), quais os recursos (equipamentos, máquinas e pessoal) que serão 
empregados, além das exigências estabelecidas nos itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3; 

mailto:valadarescomercio@yahoo.com
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2.4. Todo e qualquer material empregado na obra será obrigatoriamente de 1ª. qualidade, segundo a 
norma técnica e deverá satisfazer as especificações do SAAE. 
 

2.5. Para a execução destas atividades, será obrigatório o emprego de mão de obra qualificada. 
 

2.6. A Contratada deverá fornecer e se responsabilizar por quaisquer despesas com equipamentos de 
segurança para os funcionários (EPI’s e EPC’s) de acordo com as normas da ABNT, transporte, impostos, 
alimentação de pessoal, obrigações sociais trabalhistas e quaisquer demais despesas decorrentes da 
execução do objeto. 
 

2.7. A Contratada deve se responsabilizar pela manutenção e pelo uso de equipamentos de prevenção 
de acidentes dos funcionários, e de seus prestadores de serviço no local da obra, de acordo com as 
Normas de Segurança do Ministério do Trabalho e Equipamentos, além da segurança de maquinas, 
equipamentos e materiais de prevenção. 
 

2.8. A Contratada deverá manter os locais das intervenções devidamente sinalizados com placas, cones 
e cavaletes e manter o local limpo e desembaraçado, durante todo o decorrer da execução e para tal, 
providenciará constantemente a remoção de todo o entulho e o material excedente, que deverão ser 
armazenados, transportados e destinados de forma a atender ao programa de gerenciamento de resíduos 
da construção civil do município (Leis Municipais). 
 

2.8.1. Na hipótese de ter a Contratada interesse em descartar a produção coletada, o fato deverá ser 
comunicado de forma expressa e formal ao departamento técnico de fiscalização do SAAE, para fins de 
avaliação, e só se efetivará após a autorização dos órgãos, inclusive ambiental, contendo quantidades, 
períodos de utilização da área e tipo de resíduo a ser depositado. 
 

2.8.2. Em hipótese alguma será permitido a Contratada armazenar e descartar materiais retirados de 
valas em lotes e/ou áreas de terceiros, institucionais, áreas verde/preservação permanentes. 
 

2.9. Todos os procedimentos deverão cumprir o que estabelece a NR-18, referente as Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, sendo necessário manter nos canteiros de obras 
medicamentos básicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram 
durante a execução da obra. 
 

2.10. Caso a obra apresente irregularidades, especificações incorretas ou estejam fora dos padrões 
determinados, o Fiscal do contrato solicitará a regularização no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
contadas da data de recebimento na comunicação. O atraso na correção dos mesmos acarretará a 
aplicação das penalidades cabíveis. 
 

2.11. A escavação das valas para assentamento das tubulações será feita pelo processo manual ou 
mecânico que garanta condições técnicas e de segurança aos trabalhadores e pedestres. 
 

2.12. As valas deverão ser escavadas de jusante para montante e os materiais escavados e impróprios 
para reaterro serão depositados em locais indicados pela fiscalização. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA 
 

3.1. A construção de redes e ramais de água e instalação de cavaletes para a instalação de hidrômetros 
interligados na rede de distribuição serão realizados na região urbana do município de Itabirito/MG, nos 
bairros Água Limpa, Marzagão e Quinta dos Inconfidentes. 
 

➢ Água Limpa:  
UTM – 607788.87 m E/ 7764068.29 m S 
GMS - 20°13'4.50"S / 43°58'5.45"O 

➢ Marzagão: 
UTM – 623806.80 m E / 7765534.01 m S 
GMS - 20°12'13.35"S / 43°48'53.92"O 

➢ Quintas dos Inconfidentes: 
UTM – 625788.14 m E / 7761408.78 m S 
GMS – 20°14’27.05”S / 43°47'44.60"O 
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3.2.  De acordo com o art. 30, §6, da Lei 8666/93, será exigido da Contratada quantidade mínima 
necessária de instalação de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, 
considerados essenciais para o cumprimento do objeto, relacionados: 
 

3.2.1. Corpo Técnico composto por: 
 

✓ 01(um) encarregado;  
✓ 02 (dois) oficiais; 
✓ 04 (quatro) serventes. 

 

3.2.2.  Máquinas e equipamentos em perfeito estado de funcionamento: 
 

✓ 01 (uma) retroescavadeira motor a diesel 85 HP, com capacidade da caçamba dianteira de no 
mínimo 0,76 M3 cada e a caçamba traseira nas dimensões 0,30 cm, 0,60 cm e 0,80 cm; 

✓ 01 (um) caminhão caçamba com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, com motorista. 
 

3.2.3.  Instalação de canteiro – Escritório / Banheiro Químico.  
 

 
CLÁUSULA QUARTA – DIÁRIO DE OBRA 
 

4.1. A Contratada deverá preencher DIARIAMENTE e apresentar à fiscalização do SAAE, até o primeiro 
dia útil seguinte, o Diário de obra Executada. 
 

4.2. O Diário de Obra Executada será o documento para comunicação de fatos, ocorrência, solicitações, 
analise e avaliações referentes à execução e bom andamento da obra. 
 

4.3. Qualquer pleito ou reivindicação, proposição ou mesmo reclamação, não serão analisados sem o 
histórico do caso concreto, devidamente registrado. 
 

4.4. O Diário de obra Executada deverá ser de fácil acesso a fiscalização. A não apresentação do Diário 
impedirá a tramitação das medições. 
 

4.5. Devem ser registrados no D.O. (Diário de Obra): 
 

✓ O efetivo da obra; 
✓ Os equipamentos utilizados;  
✓ A descrição das obras executadas;  
✓ A produção do dia; 
✓ Atas de reuniões;  
✓ Solicitações de obras, documentos e de providencias; 
✓ Advertências;  
✓ Nomes de visitantes na obra;  
✓ Observações de qualquer natureza. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA MEDIÇÃO 
 

5.1. As medições e aferições serão realizadas conforme cronograma físico-financeiro aprovado e/ou de 
acordo com o “Relatório de Obra Executada” apresentado pela Contratada, devendo a equipe de 
fiscalização do SAAE decidir sobre sua aprovação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após sua 
apresentação. As medições e aferições serão realizadas através de levantamento no campo das obras 
efetivamente executados, no intervalo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emissão da 
ordem de serviço. 
 

5.2. Os boletins de medições da obra serão emitidos em duas vias, devendo ser aprovados e assinados 
pelo responsável técnico da Contratada e pela equipe de fiscalização do SAAE. 
 

5.3. A medição deverá conter: 
 

✓ Número de medição; 
✓ Valor da medição  
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✓ Período da medição; 
✓ Assinatura do técnico ou preposto responsável (deve ser entregue antes do início da obra, 

documentos da Empresa outorgando a responsabilidade técnica ao preposto ou técnico 
responsável);  

✓ Protocolo de entrega da medição (a empresa deve fazer requerimento protocolando a entrega da 
medição); 

✓ Planilha de medição;  
✓ Cronograma Físico-financeiro (previsto x realizado);  
✓ Diário de obra executada 
✓ Certidão de regularidade Municipal, Estadual e Federal/INSS unificada; Certidão de regularidade 

do FGTS;  
✓ Comprovante de pagamento de INSS em relação aos funcionários da contratada;   
✓ Memorial fotográfico, assinado pelo Técnico responsável da Contratada e Fiscal do SAAE (as 

fotos deverão estar coloridas, datadas e mostrando as obras execiutadas);  
 
CLÁUSULA SEXTA – RECIBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO 
 

6.1 Após a comunicação da conclusão da obra pela Contratada, a equipe de fiscalização do SAAE que, 
acompanhado de um representante da respectiva Contratada, farão uma vistoria em todas as obras 
executadas. 
 

6.2. Após a vistoria, se não houver vicio algum, o Fiscal da obra de ligações domiciliares emitirá Termo 
de Recebimento Provisório (TRP). 
 

6.3. Caso haja alguma correção necessária, será emitido um Relatório de Vistoria, pelo Fiscal do SAAE, 
informando quais obras deverão ser aceitas e quais as obras deverão ser corrigidas, substituídas ou 
reparadas. 
 

6.4. A obra não aprovada deverá ser refeita no prazo estabelecido, sem quaisquer ônus para o SAAE, 
mantendo-se inalteradas as demais obrigações do cronograma físico-financeiro. 
 

6.5. O atraso na correção das irregularidades pela Contratada acarretará na aplicação de penalidades. 
 

6.6. Concluídas as correções, a fiscalização verificará se a obra será aceita ou não, tomando por base as 
especificações técnicas e planilhas de custos. 
 

6.7. Quando todos os reparos da obra forem executados e aceitos pela fiscalização e setor de Engenharia 
do SAAE, esta concluirá o relatório de vistoria e, tendo à Contratada cumprida todas as obrigações 
pertinentes ao contrato, a equipe de fiscalização emitirá o Termo de Recebimento Definitivo (TRD). 
 

6.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da 
obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

7.1. O SAAE de Itabirito, através da equipe de fiscalização do contrato, reserva-se no direito de não aceitar 
o objeto em desacordo com o previsto no Projeto Básico, nas Especificações Técnicas constantes em 
seus anexos, parte integrante. 
 

7.2. A equipe de fiscalização terá poderes para analisar decidir sobre proposições da Contratada que 
visem melhorar a execução das obras, propor aplicações de advertência a Contratada quanto ao prazo 
de entrega e as falhas da Contratada, solicitar o reparo das obras inadequadamente executadas e propor 
alicação de penalidades. 
 

7.3. Será competente para acompanhar, fiscalizar, conferir e autorizar o objeto desta contratação os 
gestores e fiscais designados abaixo, observados os art. 67 a 70 e 73 a 76, da Lei Nacional nº 8.666, de 
1993 e no Decreto Municipal 14.201 de 03 de fevereiro de 2022.  
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Gestor do Contrato Lote 01                                   Gestor Suplente do Contrato Lote 01 
Nome: Luciano Marques Nome: Carlos Alberto Alves Sacramento 
E-mail: comercial@saaeita.mg.gov.br                                             E-mail: carlos.alves@ saaeita.mg.gov.br                                             
Contato: (31) 9869927-47 Contato: (31)98699-2757     

 
Fiscal do Contrato Lote 01                                      Fiscal Suplente do Contrato Lote 01                                   
Nome: Eduardo Rodrigues Silveira Nome: Ronald Filipe de Souza 
E-mail: comercial@saaeita.mg.gov.br E-mail: comercial@saaeita.mg.gov.br 
Contato: (31) 98699-1819                                   Contato: (31)99180-4956 

 
Gestor do Contrato Lote 02                                      Gestor Suplente do Contrato Lote 02 
Nome: Aldair da Silva  Nome: Alexandre Gonzaga 
E-mail: Aldair.silva@saaeita.mg.gov.br                                                 E-mail: alexandre.gonzaga@saaeita.mg.gov.br 
Contato: (31)98699-0195  Contato: (31)97131-3863                                                      

 
Fiscal do Contrato Lote 02                                      Fiscal Suplente do Contrato Lote 02                                      
Nome: Rodrigo Moraes Alves Martins Nome: Eduardo Rodrigues Silveira 
E-mail: uta@saaeita.mg.gov.br E-mail: comercial@saaeita.mg.gov.br 
Contato: (31)3562-4106                                                                                        Contato: (31) 98699-1819 

 
7.4. A existência da fiscalização, não exime, em nenhuma hipótese, a Contratada das responsabilidades 
contratuais e legais, por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na 
execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vicio 
redibitório, como tal definido pela Lei Civil, bem como dos danos materiais, morais e pessoais que forem 
causados a terceiros, sejam por atos e omissões próprios, ou de seus prepostos na execução do contrato. 
De igual maneira, a contratada responde integralmente pela segurança do pessoal na execução das 
obras. 
 

7.5. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à quantidade e, particularmente, à qualidade 
das obras executadas, a fim de possibilitarem a aplicação das penalidades previstas, quando 
desatendidas as disposições a elas relativas. 
 

7.6. A contratada se obriga a permitir ao pessoal da fiscalização, livre acesso a todas as suas 
dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas a máquinas, 
equipamentos, pessoal e materiais, fornecendo, quando for solicitado, todos os dados e elementos 
referentes à execução das obras. 
 

7.7. Competirá ao responsável pela fiscalização do contrato velar pela perfeita execução do objeto, em 
conformidade com o previsto nas Especificações Técnicas, na proposta comercial apresentada pela 
contratada e neste instrumento. 
 

7.8. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o 
agente fiscalizador dará ciência a Contratada, por escrito, para adoção das providências necessárias para 
sanar as falhas apontadas. 
 

7.9. O SAAE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o mesmo 
afaste-se das especificações técnicas e da proposta comercial apresentada pela Contratada. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

8.1. O SAAE reserva-se no direito de não aceitar o objeto em desacordo com o previsto no Projeto Básico 
e seus anexos, podendo rescindir o contrato nos termos do art. 78, inciso I e aplicar o disposto no art. 24, 
inciso XI, ambos da Lei 8.666/93. 
 

8.2. A Contratada é obrigada a comunicar ao SAAE a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 
atrasar ou impedir a execução das obras. 
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8.3. A justificativa de quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos previstos no cronograma físico-
financeiro somente será considerada se apresentada por escrito, e após aprovação do Gestor e/ou do 
Fiscal do contrato, designados pelo SAAE. 
 

8.4. A tolerância do SAAE com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da Contratada não importará, 
de forma alguma, em alteração contratual ou renovação, podendo a solicitante exercer seus direitos a 
qualquer tempo. 
 

8.5. A Contratada deverá ser responsável pelo pagamento de todos os encargos, inclusive sociais e 
salariais dos empregados, tributos, frete e quaisquer outras contribuições que sejam exigidas para 
execução do contrato. 
 

8.6. A Contratada assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação 
trabalhista, previdenciária, de acidentes de trabalho e quaisquer outras relativas a danos a terceiros. 
 

8.7. Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade 
entre a CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA 
designadas para a execução do objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as 
obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, 
previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou 
qualquer outra. 
 

8.8. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume 
inteira responsabilidade administrativa, civil e criminal, por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta 
ou indiretamente, à CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da 
execução do objeto do Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CONTRATANTE o 
direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos. 
 

8.9. Não é vinculado à Administração o dever de contratar com a adjudicatária, ou seja, a o SAAE poderá 
revogar a licitação, em razões de interesse público, relativas a fato superveniente, devidamente 
comprovado, não cabendo, à licitante adjudicatária, qualquer tipo de indenização. 
 

8.10. O SAAE de Itabirito convocará a licitante para assinar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação, sob pena de não o fazendo, ficar 
caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, com aplicação das sanções cabíveis. 
 

8.11. É facultado ao SAAE, quando o convocado não assinar o contrato ou não aceitar, no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive, quanto aos 
preços, ou revogar a licitação. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES  
 

9.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

9.1.1. A CONTRATADA, no cumprimento deste Contrato, obriga-se a: 
 

a) Executar a obra com referência nas especificações apresentadas pelo SAAE, bem como obedecer às 
Normas Técnicas e procedimentos específicos para as obras de Ligações de Água Domiciliares; 

b) Analisar, avaliar e se manifestar quanto as especificações técnicas apresentadas pelo SAAE e se 
houver contestação, a CONTRATADA deverá elaborar as especificações necessárias mantendo as 
mesmas características descritas nos Anexos partes integrantes deste Projeto Básico e terá seu aceite 
condicionado a aprovação do Gestor do Contrato;  

c) Acompanhar as medições das obras juntamente com a fiscalização do SAAE; 
d) Emitir Diário de obra das Ligações de Água Domiciliares; 
e) A Contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do contrato; 
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f) Tomar todas as medidas necessárias em casos de embargo, interdição ou paralisação das obras, no 
sentido de manter o local da ação devidamente protegido e resguardado, de maneira a não oferecer 
riscos a terceiros e ao meio ambiente; 

g) Manter o local onde será instalado o canteiro – escritório bem conservado, sendo que a conservação, 
cuidados higiênicos, de segurança pessoal e materiais ficará sob a responsabilidade da Contratada. O 
local escolhido para instalação do barracão, do container ou se for o caso, aluguel de imóvel para o 
determinado fim, terá que ter a aprovação da Fiscalização. Apesar da determinação, não caberá ao 
SAAE, em hipótese alguma, os ônus decorrentes de locação, manutenção, ligações provisórias e 
revitalização dos acessos da área escolhida; 

h) Providenciar a instalação das Ligações de Água Domiciliares de acordo com padrão SAAE; 
i) Estocar os materiais de modo a não prejudicar suas características, visando atender às prescrições 

para o seu adequado emprego. A limpeza das áreas deverá ser mantida de tal forma a não 
comprometer o ambiente, no aspecto higiênico e de segurança. Exceto para aqueles materiais ou 
estruturas a serem removidas temporariamente e depois restituídas a seu estado original, todos os 
escombros, refugos, vegetação e materiais de demolição deverão ser imediatamente removidos do 
local, pela Contratada, de maneira satisfatória. O material e as estruturas temporariamente removidos, 
para posterior reinstalação, deverão ser adequadamente armazenados e protegidos; 

j) Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e mão de obra, e também toda a infraestrutura logística 
de apoio e demais dispositivos de sinalização e segurança, ficando sob sua inteira responsabilidade 
quaisquer danos pessoais e/ou materiais provenientes da inobservância dessas obrigações; 

k) Realizar a verificação da compatibilidade dos materiais e equipamentos com o local de sua instalação, 
obrigando-se a informar ao SAAE qualquer discrepância porventura encontrada, a fim de permitir em 
tempo hábil eventuais ações corretivas, evitando atrasos ou quebra no ritmo de execução das obras; 

l) Fornecer equipamentos de segurança para seus funcionários (EPI’s e EPC’s) de acordo com as 
normas da ABNT e Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978 - NR 06 (Norma regulamentadora 
- Equipamentos de Proteção Individual). Os EPIs devem estar com os respectivos CAs - Certificados 
de Aprovação, emitidos pelo órgão competente, do Ministério do Trabalho, no prazo de validade e 
atender às especificações da Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
a NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual; 

m) Fornecer EPI’s e EPC’s obrigatórios no mínimo: capacete, abafador de ruídos, óculos de proteção, 
luva adequada para cada atividade, bota operacional, bota de borracha (se exigir a atividade), protetor 
solar e uniforme com LOGOMARCA da CONTRATADA, assim que os funcionários ou contratados 
iniciarem as obras; 

n) Cobrar, em caso de terceirização, o uso e conservação dos EPI’s e EPC’s por funcionários da empresa 
terceirizada; 

o) Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, energia, telefone e gás, será de inteira responsabilidade da Contratada, cabendo a esta a 
devida recuperação; 

p) Todos os equipamentos, máquinas e veículos alocados pela Contratada deverão ser operados e/ou 
conduzidos por profissionais treinados e, quando for o caso, legalmente habilitados para tal, cabendo 
à Contratada toda e qualquer responsabilidade por danos ou acidentes advindos de negligência no 
cumprimento dessa obrigação; 

q) A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total, as caixas 
coletoras tipo bocas de lobo e poços de visitas, que ocorrer qualquer dano resultante da execução das 
obras, restaurando às condições originais do objeto; 

r) A Contratada deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus 
empregados equipamentos nas instalações, patrimônios e bens públicos incluindo-se também os 
danos materiais ou pessoais a terceiros ou servidores do SAAE, em decorrência da execução do 
objeto, a que título for; 

s) A Contratada deverá executar Sinalização de Segurança, conforme legislação vigente, inclusive no 
que diz respeito a isolamento de área de trabalho, visando também, onde necessário, a proteção de 
terceiros; 

t) Todos os materiais serão fornecidos pelo SAAE e estarão disponíveis no Almoxarifado na Rua Antônio 
Maia Filho. A retirada dos materiais pela Contratada deverá ser autorizada pelo Fiscal e/ou Gestor do 
Contrato ou seus Suplentes. 

https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_legislacao/SST_portarias_1978/Portaria_3.214_aprova_as_NRs.pdf
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u) A contratada deverá informar para a Fiscalização do SAAE, os funcionários e veículos que terão 
acesso ao Almoxarifado do SAAE para a retirada dos materiais. 

v) O transporte dos materiais que serão retirados no Almoxarifado do SAAE, à Rua Francisco Marques 
Júnior, n°207 Bairro Nossa Senhora de Fátima, e levados para as frentes de obras, será de inteira 
responsabilidade da Contratada. 

 
9.2. DA CONTRATANTE 
 

9.2.1. A CONTRATANTE, no cumprimento deste contrato, obriga-se a: 
 

a) Disponibilizar todo o material para a extensão da rede (Tubos/Colar de tomada) e as ligações de água 
domiciliares (Kit cavaletes e respectivas conexões);  

b) Disponibilizar dados e informações que possam ajudar na execução das obras; 
c) Agendar reuniões e visitas técnicas, se necessário; 
d) Supervisionar e fiscalizar a execução do objeto; 
e) Efetuar o pagamento devido, no prazo determinado; 
f) Paralisar a obra quando constatado risco grave e iminente aos empregados do SAAE, da Contratada 

e ou de terceiros, na conformidade dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente; 
g) Realizar outras exigências à Contratada, sempre que julgar necessário, para a proteção da integridade 

física dos trabalhadores durante o exercício das atividades e de terceiros, assim como dos seus bens, 
das suas propriedades e do meio ambiente; 

h) Aplicar penalidade administrativa (NR 06) se o responsável pela Segurança do SAAE observar 
reincidência quanto ao não uso dos EPI’s e EPC’s.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
10.1. Os pagamentos serão realizados conforme Cronograma Físico-financeiro parte integrante deste 
Projeto Básico (ANEXO I) e de acordo com as medições das concluídas e entregues ao fiscal do SAAE. 
 

10.2. O pagamento será realizado mensalmente, em até 30 (trinta) dias corridos após a emissão e 
aceite da(s) Nota(s) fiscal(is), através de boleto bancário ou depósito bancário em conta corrente, 
sendo que a CONTRATADA deverá fornecer o nº da agência e nº da conta bancária, de sua titularidade, 
para a efetuação do depósito. 
 

10.3. O pagamento será realizado pela Contabilidade do SAAE de Itabirito-MG. 
 

10.4. Em caso de eventual atraso no pagamento por parte do Saae, serão observadas as normas 
constantes da Lei Geral de Licitações. 
 

10.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, posteriormente a emissão do 
Empenho Prévio, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de 
habilitação e de proposta de preço, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, 
mesmo que aquele de filial ou da matriz. 
 

10.6. A(s) Nota(s) fiscal(is) deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho, devendo ser 
emitidas dentro dos parâmetros legais, acompanhadas de cópia da CND (Certidão Negativa de Débitos 
relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União) e do CRF (Certificado de Regularidade do FGTS) 
da CONTRATADA e todas as incidências fiscais que sobre elas possam recair, condições estas 
indispensáveis para a efetuação do pagamento, não sendo permitido, por lei, antecipar o pagamento.  
 

10.6.1. A Contratada deverá demonstrar nas Notas Fiscais as deduções, a saber: ISS e INSS. 
 

10.7. Para qualquer alteração nos dados da empresa, a CONTRATADA deverá comunicar ao Saae por 
escrito, acompanhada dos documentos alterados, antes da emissão da Nota Fiscal. 
 

10.8. Em caso de irregularidade da emissão das notas fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir 
de sua reapresentação, desde que devidamente regularizadas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

11.1. A dotação orçamentária necessária à realização das despesas decorrentes do objeto desta licitação 
consta do Orçamento da Autarquia, a saber: 
 

03. – Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
03.001. - Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
03.001.001. - Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
03.001.001.17. – Saneamento Básico Urbano 
03.001.001.17.512. – Sistemas de Saneamento Básico Urbano 
03.001.001.17.512.3005. – Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Urbano - Água 
03.001.001.17.512.3005.44.90.51. – Obras e Instalações 
03.001.001.17.512.3005.44.90.51.03 – Obras e Instalações de Natureza Industrial 
 

Fonte de Recurso: 
01 – Recursos do Exercício 
01.0753 – Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 
01.0753.0000 – Sem 
 

Ficha: 922  
Centro de Custo 01 – Investimento Água (Bairro Marzagão e Bairro Quintas dos Inconfidentes) 
Centro de Custo 06 – Investimento UTA (Bairro Água Limpa – Condomínio Aqua Ville) 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

12.1. O prazo de execução da construção de redes e ramais de água e instalação de cavaletes será de 
05 (cinco) meses, contados no dia subsequente à data indicada na Carta de Início de Obras; 
 

12.2. O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses contados da data de assinatura, devendo 
ser publicado o extrato do contrato na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 
 

12.3. Ambos os prazos poderão ser prorrogados, caso necessário, nos termos do artigo 57, da Lei nº 
8666/93, mediante termo aditivo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO  
 

13.1. A Contratada não poderá ceder ou subcontratar o objeto desta contratação, sem prévia autorização 
do SAAE, por escrito, sendo vedada a efetivação com empresa que tenha participado de qualquer etapa 
da licitação. 
 

     13.1.1. Desde que devidamente autorizado pelo SAAE, a Contratada poderá subcontratar 30% 
(trinta por cento) do contrato, excluídas as parcelas de maior relevância do objeto, inclusive as 
que foram utilizadas como parâmetro para a análise da qualificação técnica. 
 

13.2. A autorização de subcontratação concedida pelo SAAE não eximirá a Contratada da 
responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições do contrato. 
 

13.3. A subcontratação, se autorizada pelo SAAE, poderá ser com pessoas jurídicas, desde que 
regularmente constituídas e devidamente inscritas nos órgãos competentes. 
 

13.4. No caso da subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá 
etapa das obras, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da Contratada, 
que executará, por seus próprios meios, a principal atividade de que trata este Projeto Básico e seus 
anexos, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade e cumprimento do cronograma 
físico financeiro. 
 

13.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada 
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responder perante ao SAAE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
 

13.6. É vedada a subcontratação total das obras desta licitação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE 
 

14.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado, das quais resulte desequilíbrio 
financeiro permanente, a CONTRATADA e a CONTRATANTE poderão pleitear revisão de preços, nas 
condições do contrato e nas hipóteses autorizadas pela Lei de Licitações. 
 

14.2. A Contratada, quando for o caso, deverá formular requerimento, a ser devidamente protocolizado 
no protocolo geral do SAAE, dirigido ao gestor do contrato, comprovando a ocorrência do desequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato administrativo, com os seguintes dados:  
 

I. Identificação completa do fornecedor, número do processo licitatório/processo de dispensa ou 
inexigibilidade, número da modalidade licitatória e número do contrato; 

II. Breve justificativa do pedido de restabelecimento de preço; 
III. Documentação comprobatória do alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 

14.2.1. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas 
fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, de produtos, alusivas à época da 
elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, bem como Reportagens que 
podem ser extraídas de páginas eletrônicas da Internet confiáveis que corroboram com a ocorrência 
extraordinária na economia que justifique o pleito. 
 

14.2.2. A nota fiscal indicada no parágrafo anterior deverá constar a mesma marca do produto indicada 
na proposta comercial da licitação. 
 

14.2.3. Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos, comparativa entre 
a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, evidenciando o quanto 
o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado. 
 

14.3. A cada pedido de revisão dos preços deverão comprovar as alterações ocorridas e justificadoras do 
pedido, demonstrando novamente à composição do preço, através de notas fiscais que comprovem o 
aumento do preço. 
 

14.4. É VEDADO À CONTRATADA INTERROMPER A EXECUÇÃO DA OBRA, ENQUANTO 
AGUARDA O TRÂMITE DO PROCESSO DE REVISÃO DE PREÇOS, ESTANDO SUJEITA ÀS 
PENALIDADES PREVISTAS NESTE EDITAL E NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NO CASO DE 
DESCUMPRIMENTO DESTA CLAÚSULA. 
 

14.5. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais federais, estaduais e 
municipais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES 
 

15.1. A CONTRATANTE reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique alteração 
dos preços ofertados, obedecido o disposto no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
 

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO 
 

16.1. Constituem motivos para rescisão do contrato os casos previstos nos arts. 77 e 78 da Lei nº: 
8.666/93.  
 

16.2. O contrato poderá ser rescindido na forma do art. 79 da Lei nº: 8.666/93.  
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16.3. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº: 8.666/93, sem que haja 
culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda direito ainda à devolução de garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a 
data da rescisão e pagamento do custo da desmobilização.  
 

16.4. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências previstas no art. 
80, ambos da Lei nº: 8.666/93.  
 

16.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ANTICORRUPÇÃO 
 

17.1. Na execução do presente Contrato é vedado à CONTRATANTE e ao BENEFICIÁRIO (A) e/ou a 
empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:  
 

17.1.1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem 
quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada.  
 

17.1.2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato.  
 

17.1.3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do 
presente Contrato, sem autorização em lei, no edital. 
 

17.1.4. Conhecer e cumprir previstas na Lei nº 12.846/2013, abstendo-se de cometer os atos tendentes 
a lesar a administração pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, 
por meio dos canais de denúncia disponíveis na CONTRATANTE. 
 

17.1.5. Manipular ou fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que 
constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS SANÇÕES 
 

18.1. Nos casos de inexecução, total ou parcial, do contrato, ou por execução de qualquer ato que 
comprometa o bom andamento do procedimento licitatório, poderão ser aplicadas, observados o 
contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão e declaração de 
inidoneidade, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis, em conformidade com as Sanções 
previstas no Edital. 
 

1. A advertência, realizada por escrito, pelo fiscal ou gestor do contrato, será emitida quando a licitante, 
fornecedora ou a contratada descumprir qualquer obrigação que é de sua competência, sendo aplicada 
nos seguintes casos:  
 

I - Quando houver atraso na entrega dos documentos exigidos;  
II - Quando a licitante ofertar preço inexequível na formulação da proposta inicial ou na fase de lances;  
III - Quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar sua exclusão 
antes da aceitação das propostas;  
IV - Quando houver atraso de qualquer fase da licitação, por parte da licitante, sem justificativa pertinente 
ao certame. 
 

1.1. A advertência será expedida, também, pelo ordenador de despesas competente, orientado pelo fiscal 
ou gestor do contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, caso o 
descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, nos seguintes casos: 
 

I - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou dar causa ao 
retardamento no início da execução do seu objeto, por um período superior a 05 (cinco) dias úteis, contado 
do vencimento do prazo para início da execução do objeto; 
II - Quando tratar-se de execução de serviços e seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no 
cumprimento das metas em relação ao cronograma aprovado, não justificado pela empresa contratada.  
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III - Quando houver descumprimento, por parte da licitante, de qualquer outra obrigação referente ao 
objeto da licitação, sendo a advertência fundamentada em documento específico e devidamente 
registrada. 
 

2. A multa será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas, quando o contrato/ata não for 
assinado, por qualquer motivo, no prazo fixado; quando houver atraso injustificado na execução do objeto 
da licitação; ou quando houver inexecução, total ou parcial, do mesmo, sendo aplicada nos seguintes 
percentuais máximos: 
 

I - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor do 
fornecimento, do serviço não realizado ou da etapa não cumprida do cronograma físico de obras;  
II - 5% (cinco por cento) sobre o valor da medição, no caso de atraso injustificado de sua apresentação, 
previamente estabelecida no contrato;  
III - 5% (cinco por cento) do valor do contrato, quando o licitante se recusar a assinar o contrato ou retirar 
a ordem de serviços, por um período de 05 (cinco) dias úteis, contado do vencimento do prazo para 
assinatura ou retirada;  
IV - 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, do serviço ou da obra não realizada, nos casos 
em que houver atraso superior a 30 (trinta) dias ou entrega do objeto com vícios e/ou defeitos ocultos que 
o torne impróprio ao uso, ou, ainda, diminuam o seu valor.  
V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de inexecução total do contrato. 
 

2.1. A multa será formalizada por apostilamento, conforme dispõe o parágrafo 8º do art. 65 da Lei nº: 
8.666/93, e executada após o regular processo administrativo, sendo oportunizado à contratada o 
contraditório e a ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, 
nos termos do parágrafo 3º do art. 86, da Lei nº: 8.666/93, observada a seguinte ordem: 
 

I - Através de desconto no valor da garantia depositada do contrato;  
II - Através de desconto no valor das parcelas devidas à contratada;  
III - Através de procedimento administrativo ou judicial de execução. 
 

2.2. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao 
do vencimento do prazo de entrega ou início dos serviços, no caso de dia de expediente normal, ou no 
primeiro dia útil seguinte. 
 

2.3. Poderá ser relevado, através de despacho devidamente fundamentado: 
 

I - O atraso, não superior a 05 (cinco) dias úteis, na execução do objeto da licitação; 
II - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos custos da cobrança. 
 

2.4. poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, de acordo com a natureza e a gravidade 
da falta cometida, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
 

2.5. Será aberto processo administrativo, no caso de atraso no cumprimento da obrigação, superior a 30 
(trinta) dias, com o objetivo de anulação da ordem de serviço e/ou rescisão unilateral do contrato. 
 

3. impedirá, temporariamente, o fornecedor de participar e de contratar com a Administração, seguindo 
os respectivos prazos: 
 

I - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante não entregar, no prazo fixado no edital, os documentos e 
anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, o original ou cópia autenticada, definitivamente, 
ou, ainda, atrasar, sem justificativa plausível, qualquer fase da licitação, sendo válida, esta última 
hipótese, para aquelas empresas que já possuírem ocorrência anterior registrada em documento oficial;  
II - Por até 01 (um) ano, quando o licitante, convocado dentro do prazo de validade da proposta, não 
celebrar o contrato, não mantiver a proposta, dar causa ao retardamento na execução do objeto, falhar 
ou fraudar a execução do contrato;  
III - Por até 02 (dois) anos, quando a Contratada: 
 

a. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, com vistas à obtenção de vantagem, 
para si ou para outrem, decorrente da adjudicação do objeto da licitação;  
b. Praticar atos ilícitos com o escopo de frustrar os objetivos da licitação;  
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c. Receber qualquer das multas previstas e não efetuar os respectivos pagamentos;  
d. Manter comportamento inidôneo. 
 

3.1. O prazo acima mencionado, quando se tratar da modalidade de licitação denominada pregão, será 
limitado a 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 7º da Lei nº: 10.520/2002. 
 

3.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: o Departamento de Licitações e Contratos, 
quando o descumprimento ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; o Ordenador de Despesas, caso 
o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em 
retirar a ordem de serviços ou assinar o contrato e/ou qualquer outro documento hábil que venha a 
substituí-lo. 
 

3.3. A penalidade de suspensão será publicada em órgão da imprensa local ou regional ou por afixação 
na sede do SAAE. 
 

4. A declaração de inidoneidade, de competência do Presidente do SAAE, será aplicada às situações 
em que se configurar o dolo da empresa contratada no sentido de burlar certames públicos ou quando 
esta agir com má-fé na execução contratual, causando prejuízos à Administração.  
 

4.1. Será declarada inidônea a empresa que praticar condutas como as descritas nos artigos 337-E a 
337-O do Código de Processo Penal. 
 

4.2. A empresa será declarada inidônea pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, cessando os seus efeitos 
com a extinção dos motivos determinantes da punição e com o ressarcimento dos danos eventualmente 
causados à Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO DIREITO 
 

19.1. Caso a CONTRATANTE tenha que ingressar em juízo para fazer valer este instrumento, bastará 
alegar os fatos constitutivos de seu direito, competindo à CONTRATADA, o ônus de provar o contrário. 
Se a CONTRATANTE for ré ou litisconsorte passiva, bastará sua alegação dos fatos impeditivos, 
modificativos ou extintivos do direito da CONTRATADA e a esta restará o ônus da prova contrária. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 

20.1. Integra o presente contrato o processo licitatório nº 034/2023, na Licitação modalidade de 
Tomada de Preços nº 002/2023, nos termos da Lei 8.666/1993, com suas posteriores alterações, 
homologado em XX/XX/2023, com as inclusas condições gerais neles contidas, assim como a proposta 
firmada pela CONTRATADA com todas as condições nelas contidas, naquilo que não conflitarem com 
este instrumento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO 
 

21.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no prazo 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO 
 

22.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Itabirito/MG, para dirimir qualquer ação ou pendência 
que porventura advenha do presente instrumento, renunciando, expressamente a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.  
 

22.2. E assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito legal.  
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Itabirito/MG, XX de XXXXXXXXXXXX de 2023. 
 
 
 
 

Rogério Eduardo de Oliveira 
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito - SAAE 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

 
 
 
 

Luciano Marques – Lote 01 
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito - SAAE 

GESTOR DO CONTRATO 
 
 
 
 

 
Aldair Silva – Lote 02 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito - SAAE 
GESTOR DO CONTRATO 

 
 
 
 

Eduardo Rodrigues Silveira – Lote 01 
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito - SAAE 

FISCAL DO CONTRATO 
 
 
 
 

Rodrigo Moraes Alves Martins – Lote 02 
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito - SAAE 

FISCAL DO CONTRATO 


