
 
 

 

Página 1 de 109 

 
 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇÃO VIA INTERNET 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 036/2023 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2023 
 

O Serviço Autônomo Saneamento Básico - SAAE, do município de Itabirito/MG, torna público, na 
presença e ciência da Comissão Permanente de Licitação designada pela portaria SAAE nº 
041/2023 de 16 de março de 2023, que às 9h (nove horas) do dia 19/06/2023, na sala de reuniões 
(2º andar) na sede do SAAE, com endereço na Rua Rio Branco, nº. 99, Centro, Itabirito/MG, 
será realizada licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo de julgamento Menor Preço Global 
forma de execução indireta sob o Regime de Empreitada por Menor Preço Unitário. 
 
Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada em 
engenharia civil para Construção do Refeitório e Vestiário e Cercamento da oficina na Estação de 
Tratamento Esgoto – ETE, do Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE, do município de 
Itabirito-MG. 

 
 

Razão Social

CNPJ

Endereço:

e-mail:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:
 

 

Obtivemos através do acesso ao site www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes nesta data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 
 

Local: ___________________________, ______ de _________________ de 2023. 
 
 

___________________________________ 
Assinatura 

 

Sr (a). Licitante, 
Visando comunicação futura entre o SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico de 
Itabirito e essa empresa, SOLICITAMOS PREENCHER O RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL E 
REMETER ao setor de Licitações através do e-mail: licitacao@saaeita.mg.gov.br. A não 
remessa do recibo exime o SAAE, da responsabilidade de comunicação de eventuais 
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
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EDITAL 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 036/2023 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2023 
 

 
O Serviço Autônomo Saneamento Básico - SAAE, do município de Itabirito/MG, Autarquia 
Municipal reestruturada pela Lei nº. 2.999 de abril de 2014, com endereço na Rua Rio Branco, 
nº. 99, Centro, CEP 35450-081, inscrito no CNPJ nº. 20.067.146/0001-61, isento de inscrição 
estadual, torna público a abertura do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2023, na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, forma de execução 
INDIRETA SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, regido pela Lei nº 8.666/93 
e suas posteriores alterações, pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar 147/2014 e pelas demais condições fixadas neste edital. 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

A SESSÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL INICIAR-SE-Á:  

 

DIA: 19 de junho de 2023.  

 

HORA: 9h (nove horas)    REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília 

 

LOCAL: DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES – na sala de reuniões (2º andar) na sede 
do Serviço Autônomo Saneamento Básico – SAAE, com endereço na Rua Rio Branco, nº. 99, 
Centro, Itabirito/MG.  

 

Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) nomeada pela 
Portaria SAAE/ITA 099/2021.  

 

Declarada aberta a Sessão não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao 
recebimento dos envelopes. 

 

I – DO OBJETO 

 
1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada em engenharia civil 
para Construção do Refeitório e Vestiário e Cercamento da oficina na Estação de Tratamento 
Esgoto – ETE, do Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE, do município de Itabirito-MG. 
 
1.2 - A execução da obra ocorrerá conforme especificações e condições estabelecidas no Projeto 
Básico (Anexo I) deste edital, juntamente com seus anexos (II, III, IV ,V e VI). 
 

II – DA ÁREA SOLICITANTE  

 
2.1.  Área Técnica – ETE- Estação  de Tratamento de Esgoto. 
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III – PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
3.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, que poderão ser sanados por telefone (31) 
3562-4134 e (31) 3562-4102 ou deverão ser encaminhados por escrito à Comissão pelo e-mail 
licitacao@saaeita.mg.gov.br ou protocolizada no Setor de Compras/Licitações do SAAE, localizado 
na Rua Rio Branco, nº. 99, 2º andar, Centro, Itabirito/MG, de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, 
em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, sob pena de não 
acolhimento. 
 
3.1.1. As respostas da Comissão às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail 
e disponibilizadas no site www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes .  
 
3.2. A impugnação aos termos deste instrumento convocatório somente será conhecida e 
considerada quando seguir os procedimentos contidos no artigo 41 e parágrafos da Lei nº: 8.666/93. 
 
3.2.1. Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão e por licitante, até 
o 5º (quinto) dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada, 
preferencialmente, para o endereço eletrônico licitacao@saaeita.mg.gov.br ou no Setor de 
Compras/Licitações do SAAE, localizado na Rua Rio Branco, nº. 99, 2º andar, Centro, Itabirito/MG, 
de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, dirigida a Comissão, sob pena de não acolhimento. 
 
3.2.1.1. A Comissão deverá julgar e responder a impugnação em até 3 (três) dias úteis, auxiliado 
pelo setor técnico competente, quando necessário. 
 
3.2.2. A petição deverá ser assinada pelo cidadão ou licitante ou pelo representante legal ou 
credenciado do licitante, acompanhada de cópia do documento de identificação do signatário e 
comprovante do poder de representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração, 
se procurador). 
 
3.2.3. Serão consideradas intempestivas impugnações endereçadas por outras formas ou outros 
endereços eletrônicos, que por essa razão não sejam recebidas pela Comissão no prazo 
estabelecido. 
 
3.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, 
conforme art. 21, §4º, da Lei nº 8.666/93. 
 
3.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, 
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
 
3.5. Não sendo feito nenhum pedido de esclarecimento ou impugnação no prazo fixado, 
pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para 
permitirem a apresentação das propostas, não cabendo aos licitantes o direito a qualquer 
reclamação posterior. 
 
 

IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO AS PESSOAS JURÍDICAS QUE PRESTEM O 
SERVIÇO DE NATUREZA RELACIONADA COM O OBJETO DO PRESENTE CERTAME, 

mailto:licitacao@saaeita.mg.gov.br
http://www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes
mailto:licitacao@saaeita.mg.gov.br
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LEGALMENTE CONSTITUÍDAS, E QUE ATENDAM ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
 
4.1.1. Poderão participar exclusivamente as microempresas e empresas de pequeno porte, 
em cumprimento ao art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, desde que se 
enquadrem nas disposições estabelecidas nesta condição. 

 
4.1.2 - Não será aplicado o disposto no item 4.1.1, previsto nos arts. 47 e 48 da Lei 

Complementar 123/2006, quando: 
 
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas 

ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as 
exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo 
do objeto a ser contratado; 

 
4.1.2.1 - Para fins do art. 49, inciso II, da Lei Complementar nº 123/06 o alcance da expressão 
“regionalmente”, será delimitado aos municípios do Estado de Minas Gerais, haja vista que 
nessa região existem vários fornecedores enquadrados como ME/EPP, capazes de contratar 
com a Administração Publica.  
 
4.1.2.1.1 - A definição da regionalidade objetiva a promoção do desenvolvimento econômico e 
social, bem como, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 
tecnológica nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2016. 
 
4.2. Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos localizado no 
hall de entrada do Edifício-Sede do  SAAE de Itabirito, no site www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes 
ou poderá ser solicitado através do e-mail licitacao@saaeita.mg.gov.br ou ainda junto ao 
Departamento de Compras/Licitações, no horário das 8h às 12h  e das 13h30min às 16h30min. 
 
4.3. É vedada a participação: 
 
4.3.1. de empresa concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 
dissolução, fusão, cisão, incorporação ou em liquidação; 
 
4.3.2. de empresa que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e ainda não 
reabilitadas; e, caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 
97, parágrafo único, da Lei 8.666/93; 

4.3.3. de empresa suspensa ou impedida de transacionar com a Administração ou qualquer dos seus 
órgãos descentralizados; 

4.3.4. de empresa que não for estabelecida em território nacional; 
 
4.3.5. de empresa que esteja reunida em consórcio ou coligação1; 

 
1 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso 

concreto; considerando a ausência de complexidade do objeto a ser licitado; e considerando que existem no mercado 
diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências 
previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação da participação de empresas em “consórcio” neste certame. 
Ainda, a autorização para o consorciamento de empresas para execução do objeto poderia diminuir circunstancialmente o 
número de participantes no certame, se mostrando um ato antieconômico. 

http://www.saaeita.mg.gov.br/licitacoes
mailto:licitacao@saaeita.mg.gov.br
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4.3.6. de empresa cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa 
licitante; 
 
4.3.7. de empresa cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor desta Prefeitura; 
 
4.3.8. E os demais interessados que se enquadrem nas hipóteses do art. 9º da Lei 8.666/93.  
 
4.4. A observância das vedações acima é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
 

V – DO CREDENCIAMENTO  

 
5.1. O CREDENCIAMENTO SE DARÁ, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, POR: 
 

a)  UM SÓCIO OU DIRETORIA, com poderes de administração, munido de documento de 
identidade e cópia do respectivo estatuto, devidamente registrado, acompanhado pela ata de 
eleição ou contrato social e suas alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente 
registrados, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 

 
b)  UM REPRESENTANTE, munido de procuração, documento de identidade e cópia do 

respectivo estatuto, devidamente registrado, acompanhado pela ata de eleição ou contrato 
social e suas alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrados, da 
empresa que representa. 
 

5.2. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa 
licitante neste certame, sob pena de exclusão sumária dos representados. 
 
5.3. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório deverão ser apresentados em original 
ou por qualquer processo de cópia autenticada legível, conforme o disposto no art. 32 da Lei nº: 
8.666/93, com exceção dos extraídos via internet. 
 
5.4.  Uma vez entregues os envelopes, não serão considerados cancelamentos, retificações, 
alterações, ou acréscimos de novas documentações aos mesmos e nos documentos neles contidos, 
somente sendo aceitos aqueles documentos acondicionados nos respectivos envelopes, ressalvadas 
as hipóteses legais. 
 

VI – DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

6.1.  Os documentos de habilitação e a proposta comercial exigidos neste edital deverão ser 
apresentados em 02 (dois) envelopes distintos, indevassáveis e colados, rubricados nos fechos, sob 
pena de desqualificação, até o dia, horário e local fixado neste Edital, contendo em sua parte externa, 
as seguintes informações: 
 
 
 
 
 
ENVELOPE Nº 01 
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ENVELOPE Nº 01 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 036/2023 
TOMADA DE PREÇOS Nº.: 003/2023 
Nome da empresa/ CNPJ / Endereço 

 
ENVELOPE Nº 02 
 

ENVELOPE Nº 02 
PROPOSTA DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 036/2023 
TOMADA DE PREÇOS Nº.: 003/2023 
Nome da empresa/ CNPJ / Endereço 

 

6.2. Os envelopes contendo os documentos para habilitação e a proposta deverão ser protocolados 
no Setor de Compras/Licitações do SAAE, localizado na Rua Rio Branco, nº. 99, 2º andar, Centro, 
Itabirito-MG, ou entregues pessoalmente, na sala de reuniões de licitações até o horário de abertura 
do certame. 
 
6.3. Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes apresentados após a data e hora estipuladas 
neste Edital. 
 
6.4. O SAAE não se responsabilizará por envelopes endereçados via postal ou por outras formas, 
entregues em local diverso do Setor de Compras/Licitações do SAAE, e que, por isso, não cheguem 
na data e/ou horário previstos no preâmbulo deste instrumento convocatório, valendo como horário 
oficial para este certame o de Brasília/DF. 
 
6.5. A abertura dos envelopes “Proposta de Preços” será feita no mesmo local indicado no preâmbulo 
para a abertura dos envelopes “Documentos de Habilitação”, em data e horário a serem comunicados 
com antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas. 
 
6.5.1. Na sessão de abertura dos envelopes “Documentos de Habilitação” poderão ser abertos os 
envelopes “Proposta de Preços”, se, presentes os prepostos de todas as licitantes, estes desistirem 
expressamente de interpor recursos de decisões referentes à fase de habilitação, nos termos do art. 
43, inc. III e artigo 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
6.6. A licitante que se fizer representar no ato de abertura dos envelopes, ou na ocorrência da 
situação prevista no art. 45, § 2º, da Lei 8.666/93, deverá apresentar documento credenciando seu 
(a) representante para tal fim, considerando-o(a) com poderes para praticar todos os atos necessários 
ao procedimento licitatório, exceto os expressamente vedados, devendo este ser entregue no ato 
pelo próprio preposto. 
 

VII – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 

 
7.1. Para participar deste certame, o proponente deverá apresentar o envelope “Documentos de 
Habilitação” hermeticamente fechado, contendo os documentos abaixo relacionados, com vigência 
plena até a data fixada para recebimento dos envelopes, devendo ser entregues, preferencialmente, 
de forma ordenada, consoante relação abaixo: 
 
 
7.1.1. REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E OUTRAS DECLARAÇÕES 
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7.1.1.1. Prova de inscrição do CNPJ do estabelecimento que participará da licitação;  
 
7.1.1.2. Certificado de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  
 
7.1.1.3. Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa com o Município sede da 
licitante;  
 
7.1.1.4. Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda Pública 
Estadual;  
 
7.1.1.5. Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa Unificada, referente aos 
tributos federais e contribuições previdenciárias. 
 
7.1.1.6. Certidão Negativa de Débito trabalhista ou Positiva com Efeito de Negativa; 
 
7.1.1.7. Declaração que a licitante atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7º da 
Constituição Federal, em cumprimento ao Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, atestando 
que não possui em seu quadro, funcionários menores de 18 anos que exerçam trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, bem como que não possui nenhum funcionário menor de 16 anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos. (Anexo IX) 
 
7.1.1.8. Declaração de fatos impeditivos. (Anexo VIII) 
 
7.1.1.9.  SOMENTE AS EMPRESAS ENQUADRADAS COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE DEVERÃO JUNTAR NO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, A DECLARAÇÃO 
DE ENQUADRAMENTO A FIM DE FAZER JUS AOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 
123/2006. (modelo anexo X). 
 
7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
7.1.2.1. Registro comercial, e sua última alteração, se houver, no caso de Empresa Individual. 
 
7.1.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e todas as suas alterações, se houver, 
devidamente registrados, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais.  
 
7.1.2.3. Estatuto e suas alterações, se houver acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores, no caso de sociedades por ações.  
 
7.1.2.4. Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de que a diretoria está em exercício, no 
caso de sociedades civis.  
7.1.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
7.1.3. HABILITAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMIC0-FINANCEIRA 
7.1.3.1. Qualificação Técnico-profissional para o Item 01 
 
7.1.3.2. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, será exigida a comprovação de o 
licitante possui em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional (is) de nível 
superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor (res) de atestado(s) de responsabilidade 
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técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, 
acompanhando(s) da(s) respectiva(s) certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por 
este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da 
Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, 
para empresa privada, serviços relativos a: 
 

Comprovação da parcela de maior relevância técnica sobre no mínimo: 
 

✓ 25 m3 de concreto armado 
✓ 75 m2 piso porcelanato ou cerâmica; 
✓ 105 m2 de telhado de telha cerâmica tipo colonial 

  
7.1.3.3. A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da Carteira de 
Trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou do contrato social da licitante em 
que conste o profissional como sócio, ou do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA 
da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico, ou, ainda, de 
declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 
acompanhada de declaração de anuência do profissional.  
  
7.1.3.4 Para fins de contratação, devem o(s) profissional(ais) e empresa(s) com registro em outro 
Estado também possuir(rem) o visto de atuação profissional emitido pelo CREA/MG, que deverá ser 
apresentado no momento da assinatura do Contrato; 
 
7.1.3.5. O atestado técnico emitido em nome do profissional somente poderá ser utilizado por uma 
única empresa licitante. Sendo que, caso o mesmo atestado seja apresentado por mais de uma 
licitante, o mesmo será desconsiderado como documento comprovador da qualificação técnica 
requerida;  

 
7.1.3.6. Declaração indicando o nome, CPF, número do registro no CREA, do responsável 
técnico que acompanhará a execução da obra de que trata o objeto. O nome do responsável 
técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados de responsabilidade técnica 
apresentados para qualificação técnica da licitante.  
  
7.1.4. Qualificação Técnico-operacional para o Item 02 
  
7.1.4.1. Para atendimento da qualificação técnico-operacional, será(ao) exigido(s) atestado(s) de 
capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que o licitante tenha executado para o órgão ou 
entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal, 
ou ainda, para empresas privadas, os seguintes serviços: 
 

Comprovação da parcela de maior relevância técnica sobre no mínimo: 
 

✓  No mínimo 243,60 m2 de pavimentação em pré-moldados de concreto  
 
7.1.4.2. No que tange aos quantitativos exigidos, foram eles fixados no percentual de 50% (cinquenta 
por cento) da obra espelhando um mínimo necessário a retratar com fidelidade a necessária 
comprovação da qualificação técnica, dada a dimensão e complexidade da obra, sem desnaturação 
de seu porte, e, portanto, sem excessos. 
 
7.1.4.3. As características exigidas no item anterior não precisam constar simultaneamente de um 
mesmo atestado. Será admitida a apresentação de mais de um atestado, que, em conjunto, 
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comprovem a experiência requerida, contemplado todas as características qualitativas e quantitativas 
exigidas mesmo em serviços (objeto) distintos. 
 

7.1.5.  Qualificação Econômico-financeira 
 
7.1.5.1. Certidão Negativa de Falência ou Certidão de Recuperação Judicial da sede da 
pessoa jurídica, conforme Lei 11.101/2005, expedida pelo cartório distribuidor (Fórum) há 
menos de 60 (sessenta) dias da data designada no preâmbulo do Edital para o recebimento 
da documentação e das propostas. 
 
7.2. A falsidade da declaração solicitada no item 7.1.1.9, objetivando os benefícios da Lei 
Complementar 123/2006, caracterizará infração administrativa, sem afastar as demais infrações 
penais cabíveis. 
 
7.3. As microempresas ou empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, 
deverão apresentar TODA a documentação acima exigida para efeito de comprovação de habilitação, 
mesmo que apresente alguma restrição QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 
sob pena de inabilitação. 
 
7.4. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório deverão ser apresentados em original 
ou por qualquer processo de cópia autenticada legível, conforme o disposto no art. 32 da Lei nº 
8.666/93, com exceção dos extraídos via internet. 
 
7.4.1. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais 
sejam apresentados para autenticação até o horário previsto para a sessão, ou durante a sessão, de 
abertura dos envelopes “Documentação”.  
 
7.5. Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo 
ou apresentados por meio de fax, mesmo se autenticado. 
 
7.6. Os documentos retirados pela internet terão sua autenticidade certificada pela Comissão 
Permanente de Licitação junto aos sites correspondentes.  
 
7.7. As certidões que não apresentarem prazo de vigência expresso deverão, obrigatoriamente, 
terem sido emitidas no prazo não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura do certame, 
sob pena de inabilitação.  
 
7.8.  Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a 
ser substituído por cópia reprográfica.  
 
7.9. Todos os documentos contidos nos envelopes, que não forem certidões ou cópias de atos, 
deverão ser datilografados ou digitados com clareza, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, preferencialmente, em papel timbrado ou com carimbo padronizado.  
 
7.10. Sob pena de inabilitação, as documentações contidas nos respectivos envelopes somente 
serão aceitas em língua portuguesa, ressalvadas as expressões técnicas de uso corrente. 
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VIII – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
ENVELOPE Nº 02 

 
ATENÇÃO: PREFERENCIALMENTE UTILIZAR O MODELO DE PLANILHA CONSTANTE NO 
ANEXO DA PROPOSTA COMERCIAL. 
 
8.1. No Envelope: “Proposta de Preços” deverá constar apenas uma proposta comercial, 
devidamente preenchida, em língua portuguesa, datada e assinada pelo representante legal da 
empresa, contendo as especificações conforme o anexo II deste edital, em que conste: 
 
8.1.1.  A razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, dados bancários e assinatura ao final pelo 
proponente ou mandatário devidamente constituído; 
 
8.1.2. Indicação do prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 
contados da data estipulada para a entrega dos envelopes.  
 
8.1.2.1. As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período 
de 60 (sessenta) dias corridos, a contar do dia da sessão de recebimento dos envelopes. 
 
8.1.3. Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo, utilizando duas 
casas decimais após a vírgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária; 
 
8.1.3.1. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, os custos com encargos fiscais, 
comerciais, sociais e trabalhistas, todas as despesas e custos, inclusive impostos diretos e indiretos, 
obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, transportes e seguros incidentes ou quaisquer outros 
ônus que venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 
  
8.1.3.2. A Planilha de preços deverá contemplar todas as prestações de serviços que compõem o 
objeto deste processo, observando todas as descrições, características técnicas, valor global, 
incluindo BDI.  
 
8.1.4. Deverá conter no envelope de proposta:  
 
a) Planilha de preços;  
b) Cronograma físico-financeiro;  
c) Composição do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas; 
 
8.2. A proposta deverá ser redigida de forma clara e precisa e impressa em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas. 
 
8.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos ou irrisórios, de valor zero, 
excessivos ou manifestamente inexequíveis. 
 
8.4. Após abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões. 
 
8.5. Não serão aceitas propostas enviadas via fax, e-mail ou em envelopes abertos/grampeados. 
 
8.6. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, 
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
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8.7. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e integral concordância 
com as cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legislação pertinente. 
 

IX – DO JULGAMNTO DA HABILITAÇÃO  
 

 

9.1. A Comissão Permanente de Licitação, nesta fase, procederá à abertura dos envelopes de 
Habilitação para conferência da documentação, a qual será disponibilizada aos licitantes presentes 
para seu exame e rubrica.  
 
9.1.1. Havendo dúvidas ou necessidade de esclarecimentos que não possam ser dirimidos de 
imediato, demandando análises complementares ou diligências, as mesmas serão consignadas em 
ata, podendo a sessão ser suspensa.  
 
9.1.2. É permitido à CPL, após a abertura dos envelopes contendo a documentação, suspender os 
trabalhos para fins de análise.  
 
9.1.2.1. A CPL poderá convocar técnicos, servidores ou não, para auxiliar na análise da 
documentação referente à documentação que exija conhecimentos técnicos ou científicos, 
específicos ou especializados.  
 
9.1.3. Suspensa a sessão, a decisão quanto à habilitação será divulgada, ficando os envelopes de 
Proposta de preços, sob a guarda da Comissão, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos 
seus membros e pelos representantes legais das licitantes presentes.  
 
9.2. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com 
o previsto neste edital inabilitará a proponente, impossibilitando a abertura do envelope “Proposta de 
Preços” respectivo, salvo disposição contrária de lei. 
 
 9.3. Para as micro empresas e empresas de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para 
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
 
9.3.1. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 9.3, implicará na inabilitação 
da ME ou EPP.  
 
9.3.2. Ocorrendo a hipótese contida no item 9.3, o juízo de habilitação referente às microempresas 
ou empresas de pequeno porte será suspenso até a apresentação da documentação necessária.  
 
9.4. Do resultado do julgamento da habilitação caberá recurso na forma definida no presente edital, 
na forma prevista do art. 109, I, “a”, §1º da Lei Geral de Licitações. 
 
9.5. Considerar-se-á vencida a fase de habilitação quando todos os interessados desistirem da 
faculdade de recorrer, ou quando decorrer o prazo para recurso sem que seja interposto, ou, ainda, 
quando os recursos interpostos forem decididos.  
 
9.6. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
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X – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 

 

10.1. Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-á em conta, como fator determinante o 
MENOR PREÇO GLOBAL, observando-se as especificações e outras condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório e legislação pertinente.  
 
10.2. Será desclassificada a proposta que: 
 
10.2.1. Não atenda aos requisitos deste instrumento convocatório e seus anexos;  
 
10.2.2. Apresente preço unitário ou global simbólico, de valor zero, superestimado ou manifestamente 
inexequível, incompatível com os preços e insumos de mercado, assim considerados nos termos do 
disposto no § 3º do art. 44 e nos incisos I e II do art. 48, da Lei nº 8.666/93;  
 
10.2.3. Apresente valor do item, lote ou total superior ao previsto na planilha orçamentária, estimada 
pelo SAAE de Itabirito;  
 
10.2.4. Contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, defeitos de linguagem ou 
outras irregularidades que impossibilitem o julgamento;  
 
10.2.5. Não se referir à integralidade do objeto.  
 
10.3. Em caso de divergência entre o preço global expresso por extenso e por numeral, prevalecerá 
o primeiro.  
 
10.4. Em caso de divergência entre o somatório dos preços unitários e o preço global da proposta, 
prevalecerá o primeiro.  
 
10.5. O valor total da proposta será ajustado pela Comissão de Licitação em conformidade com os 
procedimentos acima para correção de erros e consignados em ata. Caso a licitante não aceite as 
correções procedidas, sua proposta será desclassificada.  
 
10.6. Na análise das propostas não serão consideradas ofertas, vantagens e/ou outras informações 
não solicitadas neste instrumento ou em diligências.  
 
10.7. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, por sorteio, promovido 
pela Comissão Permanente de Licitação, nos termos do § 2º, do art. 45, da Lei nº 8.666/93.  
 
10.8. Para verificação e julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá, a 
seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.  
 
10.9. A Comissão Permanente de Licitação poderá desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis 
e que não afetem o seu conteúdo. 
10.10. No caso de todas as propostas serem desclassificadas, a Comissão poderá conceder o prazo 
de oito dias úteis para apresentação de nova proposta, escoimada das causas que levaram a 
desclassificação.  
 
10.11. Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, após a classificação final dos preços propostos, 
como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou empresa 
de pequeno porte.  
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10.11.1. Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada.  
 
10.11.2. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar acima mencionada, ocorrendo o 
empate, proceder-se-á da seguinte forma:  
 
10.11.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
 
10.11.3. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
acima descrita, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos 
§ 1º e 2º do art. 44 da referida Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito.  
 
10.11.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem “10.11.1”, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 
10.11.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do art. 44 da Lei 
Complementar 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame.  
 
10.11.6. O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06 somente se aplicará quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  
 
10.11.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 1(um) dia útil após o encerramento da sessão ou do 
envio da ata, sob pena de preclusão. 
 

XI – DOS RECURSOS 
 

11.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93, o licitante poderá apresentar recurso a 
Presidente da CPL, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da 
ata, nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante ou do julgamento das propostas, anulação 
ou revogação desta Tomada de Preços. 
 
11.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo legal, mediante petição a ser enviada, 
preferencialmente, para o endereço eletrônico licitacao@saaeita.mg.gov.br ou protocolizada 
no Setor de Compras/Licitação, na sala de reuniões (2º andar) na sede do Serviço Autônomo 
Saneamento Básico – SAAE, com endereço na Rua Rio Branco, nº. 99, Centro, Itabirito/MG.  

 
11.2.1. O Serviço Autônomo Saneamento Básico – SAAE, bem como a CPL, não se 
responsabilizarão por recursos endereçados via postal, ou para outros endereços eletrônicos, ou 
ainda, entregues em locais diversos do Setor de Compras/Licitações do SAAE, e que, por isso, não 
sejam entregues no prazo legal. 
 
11.2.2. A petição deverá ser assinada pelo representante legal ou credenciado do licitante, 
acompanhada de cópia do documento de identificação do signatário e comprovante do poder de 
representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador).  
 

mailto:licitacao@saaeita.mg.gov.br


 
 

 

Página 14 de 109 

 
 

 

11.3. Interposto recurso, dele será dado ciência às licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, previsto no art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
11.4.  O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.5.  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo 
prazo, fazê-lo subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro 
do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.  
 
11.6. A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", do art. 109 da lei 8.666/93, 
excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação 
na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos 
dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta 
aos interessados e lavrada em ata.  
 
11.7. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/93 terá efeito 
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 
público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 
 

XII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

12.1. Inexistindo manifestação recursal, ou decididos os recursos porventura interpostos e 
constatados o atendimento pleno às exigências editalícias e a regularidade dos atos procedimentais 
a Comissão Permanente de Licitação encaminhará o processo para a autoridade competente 
adjudicar o objeto à entidade licitante vencedora e homologar o procedimento licitatório conforme 
disposto no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

XIII – DA CONTRATAÇÃO 
 

13.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será 
convocado para firmar o termo de contrato, conforme minuta do Anexo XIII, de acordo com o art. 62 
da Lei Federal nº 8.666/93.  
 

XIV – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

14.1. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, poderá subcontratar 30% (trinta por cento) do contrato, excluídas as parcelas de maior 
relevância do objeto, inclusive as que foram utilizadas como parâmetro para a análise da 
qualificação técnica, desde que devidamente autorizado pelo SAAE, conforme discriminado no 
Projeto Básico e na minuta contratual.  
 
14.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
 

XV - DA REVISÃO DE PREÇOS  

 
15.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado, das quais resulte 
desequilíbrio financeiro permanente, a CONTRATADA e a CONTRATANTE poderão pleitear revisão 
de preços, nas condições do contrato e nas hipóteses autorizadas pela Lei de Licitações. 
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15.2. A Contratada, quando for o caso, deverá formular requerimento, a ser devidamente 
protocolizado no protocolo geral do SAAE, dirigido ao gestor do contrato, comprovando a ocorrência 
do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, com os seguintes dados:  
 

I. Identificação completa do fornecedor, número do processo licitatório/processo de dispensa ou 
inexigibilidade, número da modalidade licitatória e número do contrato; 

II. Breve justificativa do pedido de restabelecimento de preço; 
III. Documentação comprobatória do alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 
15.2.1. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, 
notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, de produtos, alusivas à 
época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, bem como 
Reportagens que podem ser extraídas de páginas eletrônicas da Internet confiáveis que corroboram 
com a ocorrência extraordinária na economia que justifique o pleito. 
 
15.2.2. A nota fiscal indicada no parágrafo anterior deverá constar a mesma marca do produto 
indicada na proposta comercial da licitação. 
 
15.2.3. Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos, comparativa 
entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, evidenciando 
o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado. 
 
15.3. A cada pedido de revisão dos preços deverão comprovar as alterações ocorridas e justificadoras 
do pedido, demonstrando novamente à composição do preço, através de notas fiscais que 
comprovem o aumento do preço. 
 
15.4. É VEDADO À CONTRATADA INTERROMPER A EXECUÇÃO DA OBRA, ENQUANTO 
AGUARDA O TRÂMITE DO PROCESSO DE REVISÃO DE PREÇOS, ESTANDO SUJEITA ÀS 
PENALIDADES PREVISTAS NESTE EDITAL E NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NO CASO DE 
DESCUMPRIMENTO DESTA CLAÚSULA. 
 
15.5. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais federais, estaduais e 
municipais. 
 
 

XVI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 

16.1. Nos casos de inexecução, total ou parcial, do contrato, ou por execução de qualquer ato que 
comprometa o bom andamento do procedimento licitatório, poderão ser aplicadas, observados o 
contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão e declaração 
de inidoneidade, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis: 
 
1. A advertência, realizada por escrito, pelo fiscal ou gestor do contrato, será emitida quando a 
licitante, fornecedora ou a contratada descumprir qualquer obrigação que é de sua competência, 
sendo aplicada nos seguintes casos:  
 
I - Quando houver atraso na entrega dos documentos exigidos;  
II - Quando a licitante ofertar preço inexequível na formulação da proposta inicial ou na fase de lances;  
III - Quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar sua 
exclusão antes da aceitação das propostas;  
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IV - Quando houver atraso de qualquer fase da licitação, por parte da licitante, sem justificativa 
pertinente ao certame. 
 

1.1. A advertência será expedida, também, pelo ordenador de despesas competente, orientado pelo 
fiscal ou gestor do contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, caso o 
descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, nos seguintes casos: 
 

I - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou dar causa 
ao retardamento no início da execução do seu objeto, por um período superior a 05 (cinco) dias úteis, 
contado do vencimento do prazo para início da execução do objeto; 
II - Quando tratar-se de execução de serviços e seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias 
no cumprimento das metas em relação ao cronograma aprovado, não justificado pela empresa 
contratada.  
III - Quando houver descumprimento, por parte da licitante, de qualquer outra obrigação referente ao 
objeto da licitação, sendo a advertência fundamentada em documento específico e devidamente 
registrada. 
 

2. A multa será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas, quando o contrato/ata não for 
assinado, por qualquer motivo, no prazo fixado; quando houver atraso injustificado na execução do 
objeto da licitação; ou quando houver inexecução, total ou parcial, do mesmo, sendo aplicada nos 
seguintes percentuais máximos: 
 
I - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor do 
fornecimento, do serviço não realizado ou da etapa não cumprida do cronograma físico de obras;  
II - 5% (cinco por cento) sobre o valor da medição, no caso de atraso injustificado de sua 
apresentação, previamente estabelecida no contrato;  
III - 5% (cinco por cento) do valor do contrato, quando o licitante se recusar a assinar o contrato ou 
retirar a ordem de serviços, por um período de 05 (cinco) dias úteis, contado do vencimento do prazo 
para assinatura ou retirada;  
IV - 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, do serviço ou da obra não realizada, nos 
casos em que houver atraso superior a 30 (trinta) dias ou entrega do objeto com vícios e/ou defeitos 
ocultos que o torne impróprio ao uso, ou, ainda, diminuam o seu valor.  
V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de inexecução total do contrato. 
 

2.1. A multa será formalizada por apostilamento, conforme dispõe o parágrafo 8º do art. 65 da Lei 
nº: 8.666/93, e executada após o regular processo administrativo, sendo oportunizado à contratada 
o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação, nos termos do parágrafo 3º do art. 86, da Lei nº: 8.666/93, observada a seguinte ordem: 
 
I - Através de desconto no valor da garantia depositada do contrato;  
II - Através de desconto no valor das parcelas devidas à contratada;  
III - Através de procedimento administrativo ou judicial de execução. 
 
2.2. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte 
ao do vencimento do prazo de entrega ou início dos serviços, no caso de dia de expediente normal, 
ou no primeiro dia útil seguinte. 
 
2.3. Poderá ser relevado, através de despacho devidamente fundamentado: 
 
I - O atraso, não superior a 05 (cinco) dias úteis, na execução do objeto da licitação; 
II - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos custos da cobrança. 
 
2.4. poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, de acordo com a natureza e a 
gravidade da falta cometida, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
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2.5. Será aberto processo administrativo, no caso de atraso no cumprimento da obrigação, superior 
a 30 (trinta) dias, com o objetivo de anulação da ordem de serviço e/ou rescisão unilateral do contrato. 
 
3. A Suspensão impedirá, temporariamente, o fornecedor de participar e de contratar com a 
Administração, seguindo os respectivos prazos: 
 
I - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante não entregar, no prazo fixado no edital, os documentos 
e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, o original ou cópia autenticada, 
definitivamente, ou, ainda, atrasar, sem justificativa plausível, qualquer fase da licitação, sendo válida, 
esta última hipótese, para aquelas empresas que já possuírem ocorrência anterior registrada em 
documento oficial;  
II - Por até 01 (um) ano, quando o licitante, convocado dentro do prazo de validade da proposta, não 
celebrar o contrato, não mantiver a proposta, dar causa ao retardamento na execução do objeto, 
falhar ou fraudar a execução do contrato;  
III - Por até 02 (dois) anos, quando a Contratada: 
 
a. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, com vistas à obtenção de 
vantagem, para si ou para outrem, decorrente da adjudicação do objeto da licitação;  
b. Praticar atos ilícitos com o escopo de frustrar os objetivos da licitação;  
c. Receber qualquer das multas previstas e não efetuar os respectivos pagamentos;  
d. Manter comportamento inidôneo. 
 
3.1. O prazo acima mencionado, quando se tratar da modalidade de licitação denominada pregão, 
será limitado a 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 7º da Lei nº: 10.520/2002. 
 
3.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: o Departamento de Licitações e 
Contratos, quando o descumprimento ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; o Ordenador de 
Despesas, caso o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida 
desde a recusa em retirar a ordem de serviços ou assinar o contrato e/ou qualquer outro documento 
hábil que venha a substituí-lo. 
 
3.3. A penalidade de suspensão será publicada em órgão da imprensa local ou regional ou por 
afixação na sede do SAAE. 
 
4. A declaração de inidoneidade, de competência do Presidente do SAAE, será aplicada às 
situações em que se configurar o dolo da empresa contratada no sentido de burlar certames públicos 
ou quando esta agir com má-fé na execução contratual, causando prejuízos à Administração.  
 
4.1. Será declarada inidônea a empresa que praticar condutas como as descritas nos artigos 337 “F” 
a 337 “P” do Código de Processo Penal Brasileiro. 
 
4.2. A empresa será declarada inidônea pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, cessando os seus 
efeitos com a extinção dos motivos determinantes da punição e com o ressarcimento dos danos 
eventualmente causados à Administração. 
 

XVII – DA RESCISÃO 

 
17.1. Constituem motivos para rescisão do contrato os casos previstos nos arts. 77 e 78 da Lei nº: 
8.666/93.  
 
17.2. O contrato poderá ser rescindido na forma do art. 79 da Lei nº: 8.666/93.  
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17.3. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº: 8.666/93, sem que haja 
culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 
sofrido, tendo ainda direito ainda à devolução de garantia, pagamentos devidos pela execução do 
contrato até a data da rescisão e pagamento do custo da desmobilização.  
 
17.4. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências previstas no 
art. 80, ambos da Lei nº: 8.666/93.  
 
17.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

XVIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 
18.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta não 
serão aceitas alegações de desconhecimento. 
 
18.2.  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, conforme 
disposto no § 3º do artigo 43 da Lei 8.666/93. 
 
18.2.1. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em 
cópia autenticada. 
 
18.2.2. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação da licitante ou a 
desclassificação da proposta. 
 
18.3. De todas as reuniões da Comissão de Licitação serão lavradas atas circunstanciadas. 
 

18.4. A abertura das Propostas de Preços das empresas habilitadas se fará, com ou sem a presença 
dos interessados, depois de transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou após o julgamento 
dos recursos interpostos, em reunião previamente agendada e comunicada aos proponentes, ou 
ainda, após a análise da documentação de habilitação, caso tenha havido desistência expressa à 
faculdade recursal de todos os interessados. 
 
18.5. Os envelopes não abertos contendo os documentos de habilitação dos licitantes ficarão sob a 
guarda da CPL, e deverão ser retirados pelos respectivos licitantes pelo prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos após a conclusão do certame. Ao término deste prazo os envelopes serão destruídos, sem 
que caibam quaisquer reclamações.  
 
18.6. As licitantes respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados nas 
diversas fases do processo licitatório. 
 
18.7. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são complementares 
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, 
será considerado especificado e válido.  
 
18.8. A licitação não implica proposta de contrato por parte do SAAE. Até a assinatura do Contrato 
poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito à indenização ou ressarcimento e 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Administração tiver conhecimento de qualquer fato ou 
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circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone a sua 
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.  
 
18.9. A Administração poderá, a qualquer momento, revogar total ou parcialmente esta licitação, por 
motivo de interesse público, bem como anulá-la, por invalidade, dando ciência de sua decisão aos 
participantes, sem que a estes caibam qualquer direito de reclamação ou indenização.  
 
18.10. Para atender a seus interesses, o SAAE reserva-se no direito de alterar quantitativo, sem que 
isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos aos limites estabelecidos no art. 
65, da Lei no 8.666/93.  
 
18.11. A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá adotar medidas 
saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e 
proposta de preços, desde que não contrariem a legislação vigente. 
 
18.12. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
18.13. Se houver indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o SAAE 
de Itabirito comunicará os fatos verificados ao Ministério Público, para as providências devidas. 
 

18.14. Os casos omissos serão submetidos à apreciação da autoridade competente superior do 
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG. 
 

XIX – ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL 

 
 

19.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 
ANEXO I – Projeto Básico; 
ANEXO II – - Planilha Resumo, Planilha de Obra e Cronograma Físico-Financeiro – Item 01 Refeitório 
e Vestiário; 
ANEXO III – Projetos Orientativos – item 01 Refeitório e Vestiário; 
ANEXO IV – Planilha Resumo, Planilha de Obra, Cronograma Físico-Financeiro, Composição do 
Portão Padrão SAAE – item 02 Cercamento da oficina; 
ANEXO V – Projetos Orientativos – item 02 Cercamento da oficina; 
ANEXO VI - Endereços Eletrônicos das Referências de Preço 
ANEXO VII – Modelo de Carta de Credenciamento 
ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO IX – Modelo de Declaração do Empregador;  
ANEXO X – Modelo de Declaração somente para as ME e EPP; 
ANEXO XI – Modelo de Proposta de preços 
ANEXO XII – Minuta de Contrato 
 
 

Itabirito – MG,  01 de junho de 2023. 
 
 
 

 
ROGÉRIO EDUARDO DE OLIVEIRA 
DIRETOR PRESIDENTE DO SAAE 
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO  

 

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada em engenharia civil para 

Construção do Refeitório e Vestiário e Cercamento da oficina na Estação de Tratamento Esgoto 

– ETE, do Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE, do município de Itabirito-MG. 

 

    1.1.    DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 

1.1.1. As especificações da obra a ser executada, constam dos ANEXOS I, II, III, IV, V e  VI 
partes integrantes do edital: 

 
Anexo I – Projeto Básico 
Anexo II - Planilha Resumo, Planilha de Obra e Cronograma Físico-Financeiro – Item 01 Refeitório e 

Vestiário; 

Anexo III – Projetos Orientativos – item 01 Refeitório e Vestiário; 

Anexo IV – Planilha Resumo, Planilha de Obra, Cronograma Físico-Financeiro, Composição do 

Portão Padrão SAAE – item 02 Cercamento da oficina; 
Anexo V – Projetos Orientativos – item 02 Cercamento da oficina; 

Anexo VI – Endereços Eletrônicos das Referências de Preço. 

 

O objeto compreende obras de estrutura de concreto armado, fechamentos em alvenaria, revestimentos, 

acabamentos, telhado cerâmico, hidráulica e elétrica do refeitório e vestiário, bem como cercamento e 

pavimentação da oficina na ETE Marzagão. 

 

O item 01 contempla a construção de um refeitório com copa, vestiários masculino e feminino, banheiros 

masculino e feminino para pessoas com deficiência, sala de escritório e vigia, área de serviço, depósito 

de material de limpeza e varanda. 

 

O item 02 contempla o cercamento com pavimentação interna e acesso a oficina na área da 

ETE. 

 

     ITEM DESCRIÇÃO VALOR GLOBAL (R$) 

01 Refeitório e Vestiário 688.645,19 

02 Cercamento da oficina 175.606,70 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1 Item 01 – Refeitório e Vestiário 

O projeto proposto tem como objetivo a implantação de um refeitório e vestiário na 

Unidade de Tratamento de Esgoto do SAAE, localizado no Marzagão. Para isso, foi 

investigado junto aos servidores a necessidade de construção e quais as vantagens e 

desvantagens e ainda, a importância do refeitório e do vestiário refletindo como benefício 
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que irá auxiliar na qualidade de vida dos profissionais que lá laboram e consequentemente 

melhorando o desempenho profissional. 

Para esta Autarquia, também, será de grande valia realizar a construção, pois além de preencher 

uma lacuna que existe na estrutura da ETE, estrará investindo em seu patrimônio. 

 
Entretanto, o SAAE de Itabirito não possui em seu quadro de servidores pessoal capacitado para 

executar a construção, sendo neste caso, necessário realizar a presente licitação para contratar a 

empresa que atenta a todos os requisitos deste projeto, e que apresente a proposta mais vantajosa 

para a Administração. A justificativa do quantitativo em área construída foi determinada 

conforme Norma Regulamentadora - NR 24, onde dispõe sobre Condições sanitárias e de conforto 

nos locais de trabalho. 

2.2.   Item 02 – Cercamento e urbanização oficina 

O projeto proposto tem como objetivo cercar e urbanizar a oficina na Unidade de Tratamento de 

Esgoto do SAAE, localizado no Marzagão. Para isso, foi investigado junto aos servidores a 

necessidade de construção e quais as vantagens e desvantagens e ainda, a importância do 

cercamento para a qualidade de vida dos servidores que lá laboram. Do mesmo modo, o 

cercamento irá prover melhor acondicionamento dos patrimônios da autarquia, prezando pelo zelo 

e segurança dos bens. 

A justificativa do quantitativo de cercamento foi debruçada na área construída das oficinas da 

planta de Estação de Tratamento Esgoto Sanitário. Marzagão. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A contratação objeto deste Projeto Básico tem amparo legal, integralmente, na Lei Federal nº 

8.666/93, suas posteriores alterações e demais legislações pertinentes à contratação com órgãos 

públicos e a Lei nº 2999, de 23 de abril de 2014, que restitui a reestrutura o Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Itabirito/MG, modificando a sua denominação e atribuições as competências 

relativas aos serviços de Saneamento Básico e das outras providências.  

 

4. TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL. 

Trata-se de procedimento deflagrado pelo SAAE de Itabirito, sob roupagem de TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo menor preço global, sob a forma de execução indireta em regime de 
empreitada por preço unitário. 
 

a) A proposta não poderá apresentar preços unitários superiores aos valores estimados na 

planilha de obra, ANEXO II e ANEXO IV; 

b) Na proposta deverão ser informados os percentuais referentes aos materiais e a mão de obra 

em relação ao valor total da prestação de serviços de engenharia; 

c) A Comissão de Licitação analisará o preço global e unitário da planilha da proposta comercial, 

tendo em vista o princípio da economicidade. Não serão aceitos valores unitários 

considerados excessivos ou inexequíveis e fora do preço de mercado;  

d) Sugere-se o uso de arredondamento na formação dos preços unitários e totais (duas casas 

decimais) para se evitar distorções nos valores e transtornos na conferência das propostas 

comerciais.  
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4.1. Justificativa da escolha do critério de julgamento menor preço global 
 
A presente contratação terá como critério de julgamento o menor preço global, tendo em vista que os 

itens possuem similaridade, guardam relação entre si, com características de mesma natureza.  

No caso de contratação de forma individual, causaria vários transtornos à administração. Estes 

transtornos são de ordem técnica e financeira. Quanto a parte técnica, a execução individual nos 

causaria dificuldade ou impossibilidade de definir responsabilidade em casos de vícios ou 

irregularidades da obra. Quanto a análise financeira, não se justifica a contratação de várias 

empresas de engenharia, uma vez que para cada contratada seria necessário o custeamento de 

mobilização e desmobilização de forma individual. 

  

Sendo assim, solicitamos a contratação global para o objeto do presente projeto. 

 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO  

5.1.O prazo de execução da obra, do item 01 – Refeitório e Vestiário será de 06 (seis) meses, 

contados no dia subsequente à data de emissão da Carta de início de obra; 

5.2.O prazo de execução da obra, do item 02 – Cercamento da oficina será de 02 (dois) meses, 

contados no dia subsequente à data de emissão da Carta de início de obra; 

5.3.O prazo de vigência do contrato, do item 01 – Refeitório e Vestiário e do item 02 

– Cercamento da oficina será de 08 (oito) meses contados da data de assinatura, devendo ser 

publicado o extrato do contrato na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93; 

5.4.Ambos os prazos poderão ser prorrogados, caso necessário, nos termos do artigo 57, da Lei 

nº 8666/93, mediante termo aditivo. 

 
6. SUBCONTRATAÇÃO  
 
6.1. A Contratada não poderá ceder ou subcontratar as obras objeto desta contratação, sem prévia 
autorização do SAAE, por escrito, sendo vedada a efetivação com empresa que tenha participado de 
qualquer etapa da licitação; 
 
             6.1.1. Desde que devidamente autorizado pelo SAAE, a Contratada poderá 
subcontratar 30% (trinta por cento) do contrato, excluídas as parcelas de maior relevância do 
objeto, inclusive as que foram utilizadas como parâmetro para a análise da qualificação 
técnica; 
 
6.2. A autorização de subcontratação concedida pelo SAAE não eximirá a Contratada da 
responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições do contrato;  
 
6.3. A subcontratação, se autorizada pelo SAAE, poderá ser com pessoas jurídicas, desde que 
regularmente constituídas e devidamente inscritas nos órgãos competentes; 
  
6.4. No caso da subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente 
abrangerá etapas da obra, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica 
da Contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal da obra de que trata este Projeto 
Básico e seus anexos, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade e cumprimento 
do cronograma da obra; 
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6.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada 
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades 
da subcontratada, bem como responder perante ao SAAE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação; 
 
6.6. É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação. 
 
7. LOCAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

7.1. A obra do refeitório, vestiário (item 01) e cercamento da oficina (item 02) da ETE (Estação de 

Tratamento de Esgoto) será realiza à rodovia MG 030, KM36, n°1.224 – Bairro Marzagão, 

Coordenadas: 20°12'35.0"S 43°48'08.1"W - 20.209734, 43.802248 
 

8. EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
8.1. As obras serão executadas com fornecimento de máquinas, equipamentos, ferramentas, 
materiais e mão de obra necessários à execução, às expensas da Contratada e em conformidade 
com o respectivo Projeto Básico e seus anexos; 
 
 8.1.1. A Contratada deverá obrigatoriamente manter nas obras encarregado responsável 
técnico para acompanhar as fiscalizações do SAAE; 
 
8.2. Caso haja necessidade de alterações na planilha de obras e projetos, devido às condições 
exigidas na execução das obras, estas deverão ser devidamente autorizadas, por escrito pelo Fiscal 
do contrato e as modificações deverão ser indicadas em cópia de projeto pela Contratada e 
encaminhadas para o Fiscal e/ou Gestor do contrato; 
 
8.3. As alterações de projetos, detalhes e especificações executadas sem a anuência do SAAE, serão 
recusadas de forma que a obra obedeça rigorosamente ao projeto aprovado e especificações gerais; 
 
8.4. Caso a Contratada entenda necessário adequar o cronograma de obra, deverá elaborar e 
submeter a fiscalização do contrato, para aprovação até 10 (dez) dias corridos após a emissão 
da carta de início das obras, o seu cronograma físico-financeiro, visando com isto, garantir que 
a obra não sofra atrasos devidos a estes fatores; 
 
8.5. Todo e qualquer material empregado na obra será obrigatoriamente de 1ª. qualidade, segundo 
a norma técnica e deverá satisfazer as especificações do SAAE; 
 
8.6. Para a execução destas atividades, será obrigatório o emprego de mão de obra qualificada; 
 
8.7. A Contratada deverá fornecer e se responsabilizar por quaisquer despesas com equipamentos 
de segurança para os funcionários (EPI’s e EPC’s) de acordo com as normas da ABNT, transporte, 
impostos, alimentação de pessoal, obrigações sociais trabalhistas e quaisquer demais despesas 
decorrentes da execução do objeto; 
 
8.8. A Contratada deve se responsabilizar pela manutenção e pelo uso de equipamentos de 
prevenção de acidentes dos funcionários, e de seus prestadores de serviço no local da obra, de 
acordo com as Normas de Segurança do Ministério do Trabalho e Equipamentos, além da segurança 
de maquinas, equipamentos e materiais de prevenção; 
 
8.9. A Contratada deverá manter os locais das intervenções/obra devidamente sinalizado com placas, 
cones e cavaletes e manter o local da obra limpo e desembaraçado, durante todo o decorrer da 
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execução e para tal, providenciará constantemente a remoção de todo o entulho e o material 
excedente, que deverão ser armazenados, transportados e destinados de forma a atender ao 
programa de gerenciamento de resíduos da construção civil do município (Leis Municipais); 
 

8.9.1. Na hipótese de ter a Contratada interesse em descartar a produção coletada, o fato 
deverá ser comunicado de forma expressa e formal ao departamento técnico de fiscalização do 
SAAE, para fins de avaliação, e só se efetivará após a autorização dos órgãos, inclusive ambiental, 
contendo quantidades, períodos de utilização da área e tipo de resíduo a ser depositado; 

 
8.9.2. Em hipótese alguma será permitido a Contratada armazenar e descartar materiais 

retirados em lotes e/ou áreas de terceiros, institucionais, áreas verde/preservação permanentes; 
 
8.10. Todos os procedimentos deverão cumprir o que estabelece a NR-18, referente as Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, sendo necessário manter no canteiro de 
serviços medicamentos básicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que 
ocorram durante a execução da obra; 
 
8.11. Caso o serviço apresente irregularidades, especificações incorretas ou estejam fora dos 
padrões determinados, o Fiscal do contrato solicitará a regularização no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas contadas da data de recebimento na comunicação. O atraso na correção dos mesmos 
acarretará a aplicação das penalidades cabíveis; 
 
8.12. Todos os aspectos ambientais deverão ser geridos a fim de mitigar os impactos ambientais da 
obra. Salientando que todos entulhos, bota-fora e quaisquer resíduos serão descartados por meio de 
caçambas assegurando os fornecedores terceirizados pela empresa contratada a segregação e 
destinação de forma a atender a legislação vigente. 
 
9. DIÁRIOS DE OBRAS  
 
9.1. A Contratada deverá preencher DIARIAMENTE e apresentar à fiscalização do SAAE, até o 
primeiro dia útil seguinte, o Diário de Obras;  
 
9.2. O Diário de Obras será o documento para comunicação de fatos, ocorrência, solicitações, analise 
e avaliações referentes à execução e bom andamento das obras;  
 
9.3. Qualquer pleito ou reivindicação, proposição ou mesmo reclamação, não serão analisados sem 
o histórico do caso concreto, devidamente registrado;  
 
9.4. O Diário de Obras deverá ser de fácil acesso a fiscalização. A não apresentação do Diário de 
Obras impedirá a tramitação das medições. 
 
9.5. Devem ser registrados no D.O.: 
 

✓ O efetivo da obra; 
✓ Os equipamentos utilizados;  
✓ A descrição dos serviços executados;  
✓ A produção do dia; 
✓ Atas de reuniões;  
✓ Solicitações de serviços, documentos e de providencias; 
✓ Advertências;  
✓ Nomes de visitantes a obra;  
✓ Observações de qualquer natureza. 
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10 – DA MEDIÇÃO 
 
10.1. As medições e aferições serão realizadas conforme cronograma físico-financeiro aprovado e/ou 
de acordo com o “Relatório de Serviços Executados” apresentado pela Contratada, devendo a equipe 
de fiscalização do SAAE decidir sobre sua aprovação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após sua 
apresentação. As medições e aferições serão realizadas através de levantamento no campo dos 
serviços efetivamente executados, no intervalo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da 
emissão da ordem de serviço; 
10.2. Os boletins de medições dos serviços e obras serão emitidos em duas vias, devendo ser 
aprovados e assinados pelo responsável técnico da Contratada e pela equipe de fiscalização do 
SAAE. 
 
10.3. A medição será individual para cada item 01 e item 02 e deverá conter: 
 

✓ Número de medição; 
✓ Valor da medição  
✓ Período da medição; 
✓ Assinatura do técnico ou preposto responsável (deve ser entregue antes do início das obras 

ou serviços, documentos da Empresa outorgando a responsabilidade técnica ao preposto ou 
técnico responsável);  
Nota: O Responsável Técnico deverá ser obrigatoriamente o mesmo profissional detentor 
do atestado técnico apresentado no ato da licitação; 

✓ Planilha de medição;  
✓ Cronograma Físico-financeiro (previsto x realizado);  
✓ Memória de cálculo; 
✓ Diário de Obras;  
✓ Certidão de regularidade Municipal, Estadual e Federal/INSS unificada; l- Certidão de 

regularidade do FGTS;  
✓ Comprovante de pagamento de INSS em relação aos funcionários da contratada;   
✓ Memorial fotográfico, assinado pelo Técnico responsável da Contratada e Fiscal do SAAE 

(as fotos deverão estar coloridas, datadas e mostrando os serviços executados);  
 
11. RECIBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO 
 
11.1. Após a comunicação da conclusão das obras pela Contratada, a equipe de fiscalização do 
SAAE que, acompanhados de um representante da respectiva Contratada, farão uma vistoria em 
todos os serviços executados; 
 
11.2. Após a vistoria, se não houver vicio algum, o Fiscal da obra emitirá Termo de Recebimento 
Provisório (TRP), que deverá ser individual para cada obra: item 01 – Refeitório e vestiário e item 02 
– Cercamento da oficina; 
 
11.3. Caso haja alguma correção necessária, será emitido um Relatório de Vistoria, pelo Fiscal da 
obra, informando quais os serviços deverão ser aceitos e quais os serviços deverão ser corrigidos, 
substituídos ou reparados; 
 
11.4. Os serviços não aprovados deverão ser refeitos nos prazos estabelecidos, sem quaisquer ônus 
para o SAAE, mantendo-se inalterados as demais obrigações do cronograma físico-financeiro; 
 
11.5. O atraso na correção das irregularidades pela Contratada acarretará na aplicação de 
penalidades; 
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11.6. Concluídas as correções, a fiscalização verificará se os serviços serão aceitos ou não, tomando 
por base as especificações técnicas e planilhas de custos; 
 
11.7. Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela fiscalização e setor de Engenharia 
do SAAE, esta concluirá o relatório de vistoria e, tendo à Contratada cumprida todas as obrigações 
pertinentes ao contrato, a equipe de fiscalização emitirá o Termo de Recebimento Definitivo (TRD); 
Nota: deverá ser emitido um TRD para cada obra: item 01 – Refeitório e vestiário e item 02 – 
Cercamento da oficina; 
 
11.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
 
12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
12.1. O SAAE de Itabirito, através da equipe de fiscalização do contrato, reserva-se no direito de não 
aceitar o objeto em desacordo com o previsto no Projeto Básico, nas Especificações Técnicas 
constantes em seus anexos, parte integrante; 
 
12.2. A equipe de fiscalização terá poderes para analisar decidir sobre proposições da Contratada 
que visem melhorar a execução da obra, propor aplicações de advertência a Contratada quanto ao 
prazo de entrega da obra e as falhas da Contratada, solicitar o reparo dos serviços inadequadamente 
executados e propor aplicação de penalidades. 
 
12.3. Será competente para acompanhar, fiscalizar, conferir e autorizar o objeto desta contratação 

os gestores e fiscais designados abaixo, observados os art. 67 a 70 e 73 a 76, da Lei Nacional nº 

8.666, de 1993  e o decreto municipal n°14.201 03/02/2022; 

 

Gestor do Contrato 
Nome: Raphael Silva 
E-mail: raphael.silva@saaeita.mg.gov.br 
Contato: (31) 3562-4116 

Gestor suplente do Contrato 
Nome: Ivaci da Silva  
Contato: (31) 9 8699-2050 

Fiscal Técnico 
Nome: Fabrício Marcelino Cruz e Silva            
E-mail: fabricio.silva@saaeita.mg.gov.br  
Contato: (31) 3562-4131 

Fiscal Suplente 
Nome: Bruno da Gama Eremberg 
Email:bruno.eremberg@saaeita.mg.gov.br 
Contato: (31) 3562-4132     

 
12.4. A existência da fiscalização, não exime, em nenhuma hipótese, a Contratada das 
responsabilidades contratuais e legais, por quaisquer irregularidades, inexecuções ou 
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou 
aquelas provenientes de vicio redibitório, como tal definido pela Lei Civil, bem como dos danos 
materiais, morais e pessoais que forem causados a terceiros, sejam por atos e omissões próprios, 
ou de seus prepostos na execução do contrato. De igual maneira, a contratada responde 
integralmente pela segurança do pessoal na execução dos serviços; 
 
12.5. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à quantidade e, particularmente, à 
qualidade da obra executada, a fim de possibilitarem a aplicação das penalidades previstas, quando 
desatendidas as disposições a elas relativas; 
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12.6. A contratada se obriga a permitir ao pessoal da fiscalização, livre acesso a todas as suas 
dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas a 
máquinas, equipamentos, pessoal e materiais, fornecendo, quando for solicitado, todos os dados e 
elementos referentes à execução da obra; 
  
12.7. Competirá ao responsável pela fiscalização do contrato velar pela perfeita execução do objeto, 
em conformidade com o previsto nas Especificações Técnicas, na proposta comercial apresentada 
pela contratada e neste instrumento; 
 
12.8. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, 
o agente fiscalizador dará ciência a Contratada, por escrito, para adoção das providências 
necessárias para sanar as falhas apontadas. 
 
12.9. O SAAE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o 
mesmo afaste-se das especificações do Projeto Básico, Especificações Técnicas e seus anexos e 
da proposta comercial apresentada pela Contratada. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

13.1. A CONTRATADA, no cumprimento deste contrato, obriga-se a: 

a) Prestar os serviços contratados com zelo, eficácia, eficiência e efetividade, dentro dos prazos 

estabelecidos. 

b) Cumprir todas as determinações, as ordens verbais ou escritas dos responsáveis pela 

CONTRATANTE, quando o serviço e/ou materiais não atenderem às normas técnicas e legais 

estabelecidas. 

c) Manter atualizados todos os documentos exigidos na fase da contratação. 

d) Credenciar prepostos para representá-la permanentemente junto a CONTRATANTE, com a 

incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do Contrato. 

e) Executar a obra conforme projetos, bem como obedecer às Normas Técnicas e 

procedimentos específicos para serviços de construção civil. 

f) Acompanhar as medições dos serviços juntamente com a fiscalização do Saae. 

g) Emitir Diário de mediação do andamento dos serviços executados. 

h) Emitir e quitar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da Exexcução da Obra. 

i) Tomar todas as medidas necessárias em casos de embargo, interdição ou paralisação dos 

serviços, no sentido de manter o local da ação devidamente protegido e resguardado, de 

maneira a não oferecer riscos a terceiros e ao meio ambiente. 

j) Estocar os materiais de modo a não prejudicar suas características, visando atender às 

prescrições para o seu adequado emprego. A limpeza das áreas deverá ser mantida de tal 

forma a não comprometer o ambiente, no aspecto higiênico e de segurança. Exceto para 

aqueles materiais ou estruturas a serem removidas temporariamente e depois restituídas a 

seu estado original, todos os escombros, refugos, vegetação e materiais de demolição 

deverão ser imediatamente removidos do local, pela CONTRATADA, de maneira satisfatória. 

O material e as estruturas temporariamente removidos, para posterior reinstalação, deverão 

ser adequadamente armazenados e protegidos. 

k) Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e mão de obra, e também toda a infraestrutura 

logística de apoio e demais dispositivos de sinalização e segurança, ficando sob sua inteira 

responsabilidade quaisquer danos pessoais e/ou materiais provenientes da inobservância 

dessas obrigações. 
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l) Realizar a verificação da compatibilidade dos materiais e equipamentos com o local de sua 

instalação, obrigando-se a informar ao Saae qualquer discrepância porventura encontrada, a 

fim de permitir em tempo hábil eventuais ações corretivas, evitando atrasos ou quebra no 

ritmo dos serviços. 

m) Promover o transporte dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, bem como do 

pessoal até o local dos trabalhos. 

n) Fornecer equipamentos de segurança para seus funcionários (EPI’s e EPC’s) de acordo com 

as normas da ABNT e Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978 - NR 06 (Norma 

regulamentadora - Equipamentos de Proteção Individual). Os EPIs devem estar com os 

respectivos CAs - Certificados de Aprovação, emitidos pelo órgão competente, do Ministério 

do Trabalho, no prazo de validade e atender às especificações da Norma Regulamentadora 

do Ministério do Trabalho e Previdência Social, a NR 6 – Equipamentos de Proteção 

Individual. 

o) A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de segurança para os operários (EPI’s 

e EPC’s) de acordo com as normas da ABNT, devendo estar em perfeitas condições de uso e 

em número suficiente para os serviços contratados.  

p) Caso o serviço apresente irregularidades, especificações incorretas ou estejam fora dos padrões 

determinados, a fiscalização da obra do SAAE solicitará a regularização no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis. O atraso na correção dos mesmos acarretará a aplicação das penalidades cabíveis. 

q) A CONTRATADA deverá permitir e facilitar a fiscalização e supervisão do SAAE à inspeção dos 

serviços em qualquer dia e horário, prestando todas as informações necessárias. 

r) A CONTRATADA deverá apresentar ao SAAE, sempre que solicitado, ficha ou registro de 

empregados, comprovantes de cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e de 

segurança em geral. 

s) Ser a única responsável pela garantia dos serviços de manutenção prestados e caso ocorra 

qualquer erro na execução dos serviços a CONTRATADA deverá corrigi-lo sem ônus de 

qualquer espécie para a CONTRATANTE. 

 
13.2. DA CONTRATANTE 

 

13.2.1. A CONTRATANTE, no cumprimento deste contrato, obriga-se a: 

a) Prestar todas as informações e dados relacionados ao objeto ora contratado sempre que se 

fizer necessário ao cumprimento deste Contrato. 

b) Colocar à disposição servidor(es) especializado(s) para orientações e fiscalização do 

Contrato. 

c)   Efetuar o pagamento devido, no prazo determinado. 

d) Agendar reuniões e visitas técnicas, se necessário; 

e) Supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste Termo de Referência. 

f) Efetuar o pagamento devido, no prazo determinado. 

g) Paralisar os serviços quando constatado risco grave e iminente aos empregados do Saae, da 

CONTRATADA e de terceiros, em conformidade aos parâmetros estabelecidos pela 

legislação vigente. 

h) Realizar outras exigências à CONTRATADA, sempre que julgar necessário, para a proteção 

da integridade física dos trabalhadores durante o exercício das atividades e de terceiros, 

assim como dos seus bens, das suas propriedades e do meio ambiente. 

https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_legislacao/SST_portarias_1978/Portaria_3.214_aprova_as_NRs.pdf
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i) Aplicar penalidade administrativa (NR 06), quando o responsável pela Segurança do Saae 

observar reincidência quanto a não utilização correta dos EPI’s e EPC’s.  

 

14. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
14.1. O SAAE reserva-se no direito de não aceitar o objeto em desacordo com o previsto neste 
Projeto Básico e seus anexos, podendo rescindir o contrato nos termos do art. 78, inciso I e aplicar o 
disposto no art. 24, inciso XI, ambos da Lei 8.666/93; 
 
14.2. A Contratada é obrigada a comunicar ao SAAE a ocorrência de qualquer fato ou condição que 
possa atrasar ou impedir a execução da obra; 
 
14.3. A justificativa de quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos previstos no cronograma da 
obra somente será considerada se apresentada por escrito, e após aprovação do Gestor e/ou do 
Fiscal do contrato, designados pelo SAAE; 
 
14.4. A tolerância do SAAE com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da Contratada não 
importará, de forma alguma, em alteração contratual ou renovação, podendo a solicitante exercer 
seus direitos a qualquer tempo; 
 
14.5. A Contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, devendo comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do contrato; 
 
14.6. A Contratada deverá ser responsável pelo pagamento de todos os encargos, inclusive sociais 
e salariais dos empregados, tributos, frete e quaisquer outras contribuições que sejam exigidas para 
execução do contrato; 
 
14.7. A Contratada assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação 
trabalhista, previdenciária, de acidentes de trabalho e quaisquer outras relativas a danos a terceiros; 
 
14.8. Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 
responsabilidade entre a CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas 
da CONTRATADA designadas para a execução do objeto, sendo a CONTRATADA a única 
responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e 
seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, 
previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra; 
 
14.9. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, 
assume inteira responsabilidade administrativa, civil e criminal, por quaisquer danos ou prejuízos 
causados, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em 
decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se 
à CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou 
prejuízos. 
 
14.10. Não é vinculado à Administração o dever de contratar com a adjudicatária, ou seja, a o SAAE 
poderá revogar a licitação, em razões de interesse público, relativas a fato superveniente, 
devidamente comprovado, não cabendo, à licitante adjudicatária, qualquer tipo de indenização. 
 
14.11. O SAAE de Itabirito convocará a licitante para assinar o contrato, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação, sob pena de não o fazendo, ficar 
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caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, com aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
14.12. É facultado ao SAAE, quando o convocado não assinar o contrato ou não aceitar, no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive, 
quanto aos preços, ou revogar a licitação. 
 
15. DAS SANÇÕES  

Nos casos de inexecução, total ou parcial, do contrato, ou por execução de qualquer ato que 

comprometa o bom andamento do procedimento licitatório, poderão ser aplicadas, observados  

o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão e 

declaração de inidoneidade, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis, em 

conformidade com as Sanções previstas no Edital. 

 

16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

A dotação orçamentária necessária à realização das despesas decorrentes do objeto desta licitação 

consta do Orçamento da Autarquia, a saber: 

 

Item 01 – Refeitório e Vestiário 

03 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  

03.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  

03.001.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  

03.001.001.17 Saneamento 

03.001.001.17.512 Saneamento Básico Urbano  

03.001.001.17.512.1712 Sistemas de Saneamento Básico Urbano  

03.001.001.17.512.1712.3006 Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Urbano - 

Esgoto  

03.001.001.17.512.1712.3006.44.90.51. Obras e Instalações 

03.001.001.17.512.1712.3006.44.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 

Fonte de Recurso: 

01 Recursos do exercício  

01.0753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 

01.0753.0000 Sem   

Ficha: 927    Centro de Custo: 67 

 

Item 02 – Cercamento da oficina 

 

03 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  

03.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  

03.001.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  

03.001.001.17 Saneamento 

03.001.001.17.512 Saneamento Básico Urbano  

03.001.001.17.512.1712 Sistemas de Saneamento Básico Urbano  

03.001.001.17.512.1712.3006 Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Urbano - 

Esgoto  
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03.001.001.17.512.1712.3006.44.90.51. Obras e Instalações 

03.001.001.17.512.1712.3006.44.90.51. 02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 

Fonte de Recurso: 

01 Recursos do exercício  

01.0753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 

01.0753.0000 Sem   

Ficha: 927    Centro de Custo: 67 

 

17. VALOR ESTIMADO 
 
17.1. Para o item 01 – Refeitório e Vestiário, o valor global estimado para a obra é de R$ 688.645,19 
(Seiscentos e Oitenta e Oito mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco reais e Dezenove Centavos). 
 
17.2. Para o item 02 – Cercamento da oficina, o valor global estimado para a obra é de R$ 175.606,70 
(Cento e Setenta e Cinco mil e Seiscentos e seis reais e Setenta Centavos). 
 
17.2. Para a obtenção do preço final foi elaborado um orçamento de acordo com os critérios e preços 
definidos pela tabela de preços de consultoria da SUDECAP, referência dezembro/2022; COPASA, 
referência fevereiro/2023; SINAPI, referência janeiro/2023; SETOP, referência outubro/2022 e 
Cotações de Mercado de fevereiro/2023. 
 
17.3 Anexo a este termo, planilha de obra com preços unitários com acréscimo de 25,00% de BDI 
para serviços e 16,80% de BDI para fornecimento de materiais, formulado de acordo com orientação 
do TC 036.076/2011-2 ACÓRDÃO Nº 2622/2013 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU – 
PLENÁRIO.  Foi utilizado o percentual de 8,87% para Administração Direta, sugerido no terceiro 
quartil - Tipo de obra: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. 

 
17.4. Os preços são, em regra, fixos e irreajustáveis 
 
17.5. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
 
17.6. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
 
18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

18.1. Os pagamentos serão realizados conforme Cronograma Físico-financeiro (ANEXO II e ANEXO 
IV) parte integrante deste Projeto Básico e de acordo com as medições da obra concluídas e 
entregues ao fiscal do SAAE; 
 
18.2. O pagamento será realizado mensalmente, em até 30 (trinta) dias corridos após a emissão e 
aceite da(s) Nota(s) fiscal(is), através de boleto bancário ou depósito bancário em conta corrente, 
sendo que a CONTRATADA deverá fornecer o nº da agência e nº da conta bancária, de sua 
titularidade, para a efetuação do depósito; 
  
18.3. O pagamento será realizado pela Contabilidade do Saae de Itabirito-MG. 
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18.4. Em caso de eventual atraso no pagamento por parte do Saae, serão observadas as normas 
constantes da Lei Geral de Licitações. 
 
18.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, posteriormente a emissão 
do Empenho Prévio, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos 
documentos de habilitação e de proposta de preço, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas 
com outro CNPJ, mesmo que aquele de filial ou da matriz. 
 
18.6. A(s) Nota(s) fiscal(is) deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho, devendo ser 
emitidas dentro dos parâmetros legais, acompanhadas de cópia da CND (Certidão Negativa de 
Débitos relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União) e do CRF (Certificado de 
Regularidade do FGTS) da CONTRATADA e todas as incidências fiscais que sobre elas possam 
recair, condições estas indispensáveis para a efetuação do pagamento, não sendo permitido, por lei, 
antecipar o pagamento.  
 
18.6.1. A Contratada deverá demonstrar nas Notas Fiscais as deduções, a saber: ISS e INSS.  
 
18.7. Para qualquer alteração nos dados da empresa, a CONTRATADA deverá comunicar ao Saae 
por escrito, acompanhada dos documentos alterados, antes da emissão da Nota Fiscal. 
 
18.8. Em caso de irregularidade da emissão das notas fiscais, o prazo de pagamento será contado a 
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizadas. 
 
19. HABILITAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMIC0-FINANCEIRA 

19.1. Qualificação Técnico-profissional para o Item 01 
 
19.1.1. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, será exigida a comprovação de o 
licitante possui em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional (is) de nível 
superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor (res) de atestado(s) de responsabilidade 
técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, 
acompanhando(s) da(s) respectiva(s) certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por 
este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da 
Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, 
para empresa privada, serviços relativos a: 
 

Comprovação da parcela de maior relevância técnica sobre no mínimo: 
 

✓ 25 m3 de concreto armado 
✓ 75 m2 piso porcelanato ou cerâmica; 
✓ 105 m2 de telhado de telha cerâmica tipo colonial 

  
19.1.2. A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da Carteira de 
Trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, ou do contrato social da licitante em 
que conste o profissional como sócio, ou do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA 
da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico, ou, ainda, de 
declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 
acompanhada de declaração de anuência do profissional.  
  
19.1.3. Para fins de contratação, devem o(s) profissional(ais) e empresa(s) com registro em outro 
Estado também possuir(rem) o visto de atuação profissional emitido pelo CREA/MG, que deverá ser 
apresentado no momento da assinatura do Contrato; 
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19.1.4. O atestado técnico emitido em nome do profissional somente poderá ser utilizado por uma 
única empresa licitante. Sendo que, caso o mesmo atestado seja apresentado por mais de uma 
licitante, o mesmo será desconsiderado como documento comprovador da qualificação técnica 
requerida;  

 
19.1.5. Declaração indicando o nome, CPF, número do registro no CREA, do responsável 
técnico que acompanhará a execução da obra de que trata o objeto. O nome do responsável 
técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados de responsabilidade técnica 
apresentados para qualificação técnica da licitante.  
  
19.2. Qualificação Técnico-operacional para o Item 02 
  
19.2.1. Para atendimento da qualificação técnico-operacional, será(ao) exigido(s) atestado(s) de 
capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que o licitante tenha executado para o órgão ou 
entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal, 
ou ainda, para empresas privadas, os seguintes serviços: 
 

Comprovação da parcela de maior relevância técnica sobre no mínimo: 
 

✓  No mínimo 243,60 m2 de pavimentação em pré-moldados de concreto  
 
19.2.2. No que tange aos quantitativos exigidos, foram eles fixados no percentual de 50% (cinquenta 
por cento) da obra espelhando um mínimo necessário a retratar com fidelidade a necessária 
comprovação da qualificação técnica, dada a dimensão e complexidade da obra, sem desnaturação 
de seu porte, e, portanto, sem excessos. 
 
19.2.3. As características exigidas no item anterior não precisam constar simultaneamente de um 
mesmo atestado. Será admitida a apresentação de mais de um atestado, que, em conjunto, 
comprovem a experiência requerida, contemplado todas as características qualitativas e quantitativas 
exigidas mesmo em serviços (objeto) distintos. 
 
19.3. Justificativa das exigências de Qualificação Técnica  
 
Quanto às exigências de qualificação técnica fixadas no Projeto Básico, a Autarquia buscou 
estabelecê-las de maneiras compatíveis com a dimensão e característica do objeto, conforme 
admitidas na Lei 8666/1993, nos ditames do art. 30, inciso II e seus parágrafos, além do atual 
entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema, em especial no tocante às parcelas de 
maior relevância técnica e valor significativo. 
 
Dessarte, como se nota, e conforme pontualmente motivado adiante, as especificações e 
exigências relativas às capacidades técnico-profissional e técnico-operacional são pertinentes e 
compatíveis em características e quantidades com o objeto da licitação, tendo o SAAE de Itabirito 
o poder-dever de fazer tais exigências de cunho técnico, na extensão definida no Projeto Básico e 
seus anexos, na medida em que tais exigências visam garantir o efetivo e adequado cumprimento 
do contrato. 
 
Com vistas a dar cumprimento à norma contida no art. 37, XXI da Constituição Federal, pode e 
deve a Administração Pública, no procedimento para escolha da melhor proposta, estabelecer 
certas exigências destinadas a obter excelente garantia de que o Contratado se encontra apto 
consoante afirma, tanto técnica quanto economicamente, a cumprir o pactuado. Outrossim, pode 
estipular, na aferição da capacidade técnico- operacional dos licitantes, que estes comprovem não 
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apenas a sua experiência em realizar certos serviços, mas também em realizá-los em 
determinados quantitativos. 
 
Neste sentido, a Administração Pública deve estabelecer parâmetros legalmente possíveis que 
separem aqueles que têm condições de executar o contrato licitado daqueles que não as tem.  
Ao dissertar sobre o tema, o renomado doutrinador Hely Lopes Meirelles assevera que: 

Embora haja interesse da Administração no comparecimento do maior 
número de licitantes, o exame das propostas restringe-se àquelas que 
realmente possam ser aceitas, em razão da pessoa do proponente. Isto 
porque a Administração só pode contratar com quem tenha 
qualificação para licitar, ou seja, o interessado que, além da 
regularidade com o Fisco, demonstre possuir capacidade jurídica 
para o ajuste; condições técnicas para executar o objeto da 
licitação; idoneidade financeira para assumir e cumprir os encargos 
e responsabilidade do contrato. (Grifos nossos) 

 
Este é o posicionamento do Tribunal de Contas da União ao proferir entendimento sobre a questão 
da qualificação técnica. O Ministro Raimundo Carreiro dispôs que: 

 
(...) é lícita a exigência de atestados de execução de quantidades 
mínimas de serviços relevantes de dada obra para a comprovação da 
capacidade técnico-operacional de licitante. (Grifos nossos) 

 
 
Este é o sentido e o teor da Súmula 263 do Tribunal de Contas da União: 
 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e 
desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de 
comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou 
serviços com características semelhantes, devendo essa exigência 
guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a 
ser executado.(Grifos nossos) 
 

Na verdade, para a execução da obra ora licitada, não pode esta Autarquia se expor, arriscando a 
dispensar a efetividade do conhecimento técnico especializado e a comprovação de experiência 
pretérita de capacidade profissional e operacional para o cumprimento do objeto do contrato. 
 
Assim sustenta o Superior Tribunal de Justiça na seguinte afirmação feita no Acórdão do Recurso 
Especial nº 1.381.152/2015: 

 
A capacidade técnica, em regra, consiste no domínio de conhecimento e 
habilidades (práticas e teóricas) para a execução do objeto a ser 
contratado, demonstrada por meio de experiências anteriores. Não basta 
que os interessados na licitação demonstrem que poderiam 
executar o serviço, têm que provar que possuem todos os 
elementos técnicos e empresariais que efetivamente os habilitem a 
cumprir o objeto do contrato. Deve ser provada a qualificação 
técnico-operacional (organização empresarial de gestão, referente à 
empresa,) e a técnico- profissional (referente às pessoas físicas que 
prestam os serviços). (Grifos Nossos). 
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Assim sendo, as exigências de capacidade técnica que guardem fidelidade com o escopo licitado 
são essenciais, na medida em que visam assegurar uma contratação segura, evitando-se 
imprevistos indesejados à Administração contratante, motivo pelo qual a autoridade deve fixá-las 
na latitude necessária, sem ensejar restrição excessiva à competitividade no certame, mas 
resguardando que venham a acudi-lo apenas empresas efetivamente aptas a satisfazer seu 
escopo. 
 
Sobre o tema, o TCU, no Acórdão nº 1214/2013, se manifestou com o seguinte entendimento: 
 

61. Antes de entrar no mérito da questão da capacidade técnico-
profissional em si, é preciso falar um pouco da qualificação técnica em 
geral. Trata-se de uma das questões mais intricadas e que causa mais 
controvérsias na interpretação da Lei 8.666/93. É inegável que a 
administração deve procurar contratar empresas e profissionais que 
detenham condições técnicas para realizar os serviços a contento. 
Consequentemente, é preciso fazer exigências para que os licitantes 
demonstrem possuir tal capacidade. Por outro lado, é sempre uma 
preocupação, principalmente dos órgãos de controle, evitar que a 
busca desse objetivo proporcione a aposição de exigências 
desarrazoadas nos editais, restringindo excessivamente a 
competitividade dos certames, dando margens a favorecimentos, 
etc. Deve-se, portanto, buscar a ampliação da competitividade, 
minimizando, no entanto, a exposição da administração ao risco de 
contratar uma empresa que não tem as condições técnicas 
necessárias para prestar os serviços adequadamente. 
(...) 
63. Já antes da Lei 8.666/93, o ordenamento jurídico brasileiro 
contemplava os dois tipos de qualificação, a chamada técnico-
operacional, que diz respeito à qualificação da empresa a ser contratada, 
e a qualificação técnico-profissional, que se refere à capacitação dos 
profissionais daquela empresa. Compreende-se que a capacidade 
técnica representa uma conjugação das duas modalidades de 
qualificação. 
64. Quando se trata de qualificação técnico-operacional, a 
jurisprudência e a doutrina são pacíficas em admitir que se exija dos 
licitantes que tenham executado quantidades mínimas do serviço, 
de forma a assegurar que elas terão condições de prestar os 
serviços que estão sendo contratados. Isso porque se entende não 
ser suficiente para uma empresa demonstrar a capacidade para 
administrar 100 postos de trabalho, por exemplo, que ela tenha prestado 
um serviço com apenas 10 postos de trabalho, dada a clara diferença 
de dimensão entre as duas situações, que envolvem um know-how 
distinto. Entende-se que avaliação do porte dos serviços que já foram 
prestados por uma determinada empresa é importante para que a 
administração se certifique das condições técnicas da empresa para 
a execução dos serviços que estão sendo contratados 
65. A pergunta que se deve fazer é a seguinte: a dimensão dos serviços 
também é um aspecto relevante quando se refere à demonstração da 
capacidade técnica dos profissionais envolvidos na execução dos 
serviços? Julgo que sim, especialmente quando se trata da prestação de 
serviços que envolvem maior grau de complexidade. Imagine-se, por 
exemplo, a contratação de serviços de manutenção predial em um 
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determinado órgão, que possui instalações com determinadas 
dimensões e características. Seria suficiente solicitar que o profissional 
responsável demonstrasse ter executado serviços da mesma natureza, 
independentemente do porte e das características do prédio de que 
tratava o contrato pretérito? Ou seria importante, ou mesmo 
imprescindível, que se exija do profissional demonstrar ter executado 
serviços de porte e características minimamente semelhantes? Parece-
me que a segunda opção é a mais adequada, sob pena de fragilizar a 
exigência de capacidade-profissional. (Grifos Nossos) 

 
De forma similar, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na apelação nº 1.0459.15.002622-5/003, 
pronuncia: 

1. A exigência de comprovação da capacidade técnico-profissional do 
responsável técnico da empresa licitante, com critérios mínimos, não 
viola o disposto no art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666, de 1993, porquanto 
a vedação disposta na norma se refere ao número de atestados a serem 
apresentados. Precedentes de STJ e TCU. 

 
Outro não é o sentido e o teor da Súmula 263 do Tribunal de Contas da União: 
 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e 
desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de 
comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou 
serviços com características semelhantes, devendo essa exigência 
guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a 
ser executado. (Grifos Nossos) 

 
Com efeito, em observância ao art. 30 da Lei Nacional n. 8.666, de 1993, a Administração encontra- 
se autorizada a exigir prova da capacidade técnica da empresa, de seu responsável técnico, e 
assim, a exigir a comprovação de desempenho de atividade em características e quantidades 
coerentes com aquelas licitadas, expressas nos itens de maior relevância e valor significativo, em 
relação ao objeto do contrato. 
 
Outro ponto que merece destaque diz respeito ao “quantum” que poderá ser exigido pela 
Administração Pública. O entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante admite como 
praxe percentuais que não extrapolem o patamar de 50% a 60% do total a ser executado. Assim, 
mostrando-se necessária a exigência de qualificação técnica, deve-se eleger as parcelas mais 
importantes da obra, e estabelecer quantitativos mínimos que compreendam em média 50% das 
parcelas do objeto licitado. 
 
Esta é a recomendação do TCU no Acórdão n. 2.299/07, rel. Min. Augusto Nardes: 

 
Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da 
qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei 
Federal n. 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, 
admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova da 
execução de serviços similares, desde que em quantidades 
razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, 
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ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.(Grifos 
nossos) 
 

Outras deliberações do TCU sinalizam para a razoabilidade da exigência de experiência anterior 
de até 50% da correspondente quantidade do objeto a ser licitado. Assim está consignado no 
Acórdão n. 2215/2008 – Plenário: 

 
9.5.3 - Limitem as exigências de capacidade técnico-operacional aos 
mínimos necessários que garantam a qualificação técnica das empresas 
para execução de cada contrato do empreendimento, devendo abster-
se de estabelecer exigências excessivas, que possam restringir 
indevidamente a competitividade dos certames, a exemplo da 
comprovação de experiência em percentual superior a 50% 
(cinquenta por cento) dos quantitativos a executar (conforme 
jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 1.284/2003 – Plenário; 
2.088/2004 – Plenário [“salvo em casos excepcionais”]; 2656/2007 – 
Plenário; 608/2008 – Plenário), cumprindo o que prescreve o art. 37 da 
Constituição Federal e o art. 3º da Lei 8.666/93.(Grifos nossos) 

 
No que tange aos quantitativos exigidos, foram eles fixados no percentual a 50% (cinquenta por 
cento) sobre a obra a ser executada, espelhando um mínimo necessário a retratar com fidelidade 
a necessária comprovação da qualificação técnica, dada a dimensão e complexidade da obra, sem 
desnaturação de seu porte, e, portanto, sem excessos. 

 
Atente-se, ainda, que a competência do administrador público não pode se furtar a identificar, em 
cada licitação, conforme as características do objeto licitado e do futuro contrato, quais as 
exigências indispensáveis para assegurar a boa execução. Necessário é que tais condições 
estejam em consonância com o princípio da igualdade, sejam proporcionais e razoáveis, aptas a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, respeitando o caráter 
competitivo da licitação. 

 
Assim, a Administração não pode dispensar o cumprimento desses requisitos, pois colocaria em 
risco a execução dos serviços e o Poder Público, além de violar o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório 

 
19.4.  Qualificação Econômico-financeira 
 
19.4.3. Certidão Negativa de Falência ou Certidão de Recuperação Judicial da sede da pessoa 
jurídica, conforme Lei 11.101/2005, expedida pelo cartório distribuidor (Fórum) há menos de 60 
(sessenta) dias da data designada no preâmbulo do Edital para o recebimento da documentação 
e das propostas. 

 
20. TÉCNICO RESPONSÁVEL POR CONFERIR DOCUMENTOS EXIGIDOS:  
 
O Gestor do contrato Sr. Raphael Silva e o Coordenador de Projetos Sr. Alexandre Gonzaga, serão 
os responsáveis técnicos para conferir os documentos técnicos exigidos neste processo de dispensa 
emergencial. 
 
 
21. ORDENADOR DE DESPESAS: Heloísa Cristina França Cavallieri. 
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                              Raphael Silva                                             Ivaci Silva 

Gestor do Contrato                             Gestor  suplente do Contrato 

 

 

 

 

  Fabricio Marcelino Cruz e Silva                Bruno da Gama Eremberg 

       Fiscal do Contrato                                    Fiscal suplente do Contrato 
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ANEXO II 
 

(PLANILHA RESUMO / PLANILHA DE OBRA / CROMOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – ITEM 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Página 40 de 109 

 
 

 

 



 
 

 

Página 41 de 109 

 
 

 

       



 
 

 

Página 42 de 109 

 
 

 



 
 

 

Página 43 de 109 

 
 

 



 
 

 

Página 44 de 109 

 
 

 



 
 

 

Página 45 de 109 

 
 

 



 
 

 

Página 46 de 109 

 
 

 



 
 

 

Página 47 de 109 

 
 

 



 
 

 

Página 48 de 109 

 
 

 



 
 

 

Página 49 de 109 

 
 

 



 
 

 

Página 50 de 109 

 
 

 

 



 
 

 

Página 51 de 109 

 
 

 



 
 

 

Página 52 de 109 

 
 

 

 



 
 

 

Página 53 de 109 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ANEXO III 

(PROJETOS ORIENTATIVOS – ITEM 1) 
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ANEXO IV 
 

(PLANILHA RESUMO / PLANILHA DE OBRA / CROMOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / COMPOSIÇÃO DO 
PORTÃO PADRÃO SAAE – ITEM 2) 
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ANEXO V 

(PROJETOS ORIENTATIVOS – ITEM 2) 
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ANEXO VI 
(ENDEREÇO ELETRÔNICO DAS REFERÊNCIA DE PREÇOS) 

 
 
 
 

 
 
 

 
1 – SITE COPASA :  
 
https://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/portal-da-transparencia/obras-e-
servicos/!ut/p/z1/vZJNb8IwDIZ_yw4cI7tfazl2SFDoGBMTo80FhTZAEE1KkrHt3y9F3CbYdlkucZTXtp
7XBgoFUMlOYsusUJId3Luk96tHzNMsz3Eym4-HmObz2Wg2fpjHTx4szwK8clIE-
pv8GwJ6u_wrUKBtJWooAw99vw5jEm2YT0K_75N-
7cdkHVYbjuvYi2uvU1fStnYHpRGWk0q1zDB3ScvfamV6KFykJbddZKywb9XZih6yi7iHrdKWHUjNiN
VMmpZpLivhPtRaM0M4MVyfRKUMTH7idwb7ejqYbh0Fszsi5EZBcaUBFN8auHyxPx5p6rg6hg8LxX-
ALTsnHdozjgdeOMJJkmGCaRJ7_WyAQRR6F8GN2ZVu9vFVc4ZuOU6Cv8NCKt24XXz546gzhLZZ
LJokiA77zwD30bZZpXdfyJJePg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fsit
e-copasa-conteudos%2Finternet%2Finstitucional%2Fa-copasa%2Fportal-da-
transparencia%2Fobras-e-servicos 
 
 
2 – SITE SUDECAP : 
 
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos 
 
3 – SITE SINAPI : 
 
https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_648 
 
4 – SITE SETOP : 
 
http://www.infraestrutura.mg.gov.br/images/documentos/precosetop/2022/Planilha-Precos-SETOP-
2022/04-Abril/com-
desoneracao/202204_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO.pdf 
 

 

https://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/portal-da-transparencia/obras-e-servicos/!ut/p/z1/vZJNb8IwDIZ_yw4cI7tfazl2SFDoGBMTo80FhTZAEE1KkrHt3y9F3CbYdlkucZTXtp7XBgoFUMlOYsusUJId3Luk96tHzNMsz3Eym4-HmObz2Wg2fpjHTx4szwK8clIE-pv8GwJ6u_wrUKBtJWooAw99vw5jEm2YT0K_75N-7cdkHVYbjuvYi2uvU1fStnYHpRGWk0q1zDB3ScvfamV6KFykJbddZKywb9XZih6yi7iHrdKWHUjNiNVMmpZpLivhPtRaM0M4MVyfRKUMTH7idwb7ejqYbh0Fszsi5EZBcaUBFN8auHyxPx5p6rg6hg8LxX-ALTsnHdozjgdeOMJJkmGCaRJ7_WyAQRR6F8GN2ZVu9vFVc4ZuOU6Cv8NCKt24XXz546gzhLZZLJokiA77zwD30bZZpXdfyJJePg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fsite-copasa-conteudos%2Finternet%2Finstitucional%2Fa-copasa%2Fportal-da-transparencia%2Fobras-e-servicos
https://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/portal-da-transparencia/obras-e-servicos/!ut/p/z1/vZJNb8IwDIZ_yw4cI7tfazl2SFDoGBMTo80FhTZAEE1KkrHt3y9F3CbYdlkucZTXtp7XBgoFUMlOYsusUJId3Luk96tHzNMsz3Eym4-HmObz2Wg2fpjHTx4szwK8clIE-pv8GwJ6u_wrUKBtJWooAw99vw5jEm2YT0K_75N-7cdkHVYbjuvYi2uvU1fStnYHpRGWk0q1zDB3ScvfamV6KFykJbddZKywb9XZih6yi7iHrdKWHUjNiNVMmpZpLivhPtRaM0M4MVyfRKUMTH7idwb7ejqYbh0Fszsi5EZBcaUBFN8auHyxPx5p6rg6hg8LxX-ALTsnHdozjgdeOMJJkmGCaRJ7_WyAQRR6F8GN2ZVu9vFVc4ZuOU6Cv8NCKt24XXz546gzhLZZLJokiA77zwD30bZZpXdfyJJePg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fsite-copasa-conteudos%2Finternet%2Finstitucional%2Fa-copasa%2Fportal-da-transparencia%2Fobras-e-servicos
https://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/portal-da-transparencia/obras-e-servicos/!ut/p/z1/vZJNb8IwDIZ_yw4cI7tfazl2SFDoGBMTo80FhTZAEE1KkrHt3y9F3CbYdlkucZTXtp7XBgoFUMlOYsusUJId3Luk96tHzNMsz3Eym4-HmObz2Wg2fpjHTx4szwK8clIE-pv8GwJ6u_wrUKBtJWooAw99vw5jEm2YT0K_75N-7cdkHVYbjuvYi2uvU1fStnYHpRGWk0q1zDB3ScvfamV6KFykJbddZKywb9XZih6yi7iHrdKWHUjNiNVMmpZpLivhPtRaM0M4MVyfRKUMTH7idwb7ejqYbh0Fszsi5EZBcaUBFN8auHyxPx5p6rg6hg8LxX-ALTsnHdozjgdeOMJJkmGCaRJ7_WyAQRR6F8GN2ZVu9vFVc4ZuOU6Cv8NCKt24XXz546gzhLZZLJokiA77zwD30bZZpXdfyJJePg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fsite-copasa-conteudos%2Finternet%2Finstitucional%2Fa-copasa%2Fportal-da-transparencia%2Fobras-e-servicos
https://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/portal-da-transparencia/obras-e-servicos/!ut/p/z1/vZJNb8IwDIZ_yw4cI7tfazl2SFDoGBMTo80FhTZAEE1KkrHt3y9F3CbYdlkucZTXtp7XBgoFUMlOYsusUJId3Luk96tHzNMsz3Eym4-HmObz2Wg2fpjHTx4szwK8clIE-pv8GwJ6u_wrUKBtJWooAw99vw5jEm2YT0K_75N-7cdkHVYbjuvYi2uvU1fStnYHpRGWk0q1zDB3ScvfamV6KFykJbddZKywb9XZih6yi7iHrdKWHUjNiNVMmpZpLivhPtRaM0M4MVyfRKUMTH7idwb7ejqYbh0Fszsi5EZBcaUBFN8auHyxPx5p6rg6hg8LxX-ALTsnHdozjgdeOMJJkmGCaRJ7_WyAQRR6F8GN2ZVu9vFVc4ZuOU6Cv8NCKt24XXz546gzhLZZLJokiA77zwD30bZZpXdfyJJePg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fsite-copasa-conteudos%2Finternet%2Finstitucional%2Fa-copasa%2Fportal-da-transparencia%2Fobras-e-servicos
https://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/portal-da-transparencia/obras-e-servicos/!ut/p/z1/vZJNb8IwDIZ_yw4cI7tfazl2SFDoGBMTo80FhTZAEE1KkrHt3y9F3CbYdlkucZTXtp7XBgoFUMlOYsusUJId3Luk96tHzNMsz3Eym4-HmObz2Wg2fpjHTx4szwK8clIE-pv8GwJ6u_wrUKBtJWooAw99vw5jEm2YT0K_75N-7cdkHVYbjuvYi2uvU1fStnYHpRGWk0q1zDB3ScvfamV6KFykJbddZKywb9XZih6yi7iHrdKWHUjNiNVMmpZpLivhPtRaM0M4MVyfRKUMTH7idwb7ejqYbh0Fszsi5EZBcaUBFN8auHyxPx5p6rg6hg8LxX-ALTsnHdozjgdeOMJJkmGCaRJ7_WyAQRR6F8GN2ZVu9vFVc4ZuOU6Cv8NCKt24XXz546gzhLZZLJokiA77zwD30bZZpXdfyJJePg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fsite-copasa-conteudos%2Finternet%2Finstitucional%2Fa-copasa%2Fportal-da-transparencia%2Fobras-e-servicos
https://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/portal-da-transparencia/obras-e-servicos/!ut/p/z1/vZJNb8IwDIZ_yw4cI7tfazl2SFDoGBMTo80FhTZAEE1KkrHt3y9F3CbYdlkucZTXtp7XBgoFUMlOYsusUJId3Luk96tHzNMsz3Eym4-HmObz2Wg2fpjHTx4szwK8clIE-pv8GwJ6u_wrUKBtJWooAw99vw5jEm2YT0K_75N-7cdkHVYbjuvYi2uvU1fStnYHpRGWk0q1zDB3ScvfamV6KFykJbddZKywb9XZih6yi7iHrdKWHUjNiNVMmpZpLivhPtRaM0M4MVyfRKUMTH7idwb7ejqYbh0Fszsi5EZBcaUBFN8auHyxPx5p6rg6hg8LxX-ALTsnHdozjgdeOMJJkmGCaRJ7_WyAQRR6F8GN2ZVu9vFVc4ZuOU6Cv8NCKt24XXz546gzhLZZLJokiA77zwD30bZZpXdfyJJePg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fsite-copasa-conteudos%2Finternet%2Finstitucional%2Fa-copasa%2Fportal-da-transparencia%2Fobras-e-servicos
https://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/portal-da-transparencia/obras-e-servicos/!ut/p/z1/vZJNb8IwDIZ_yw4cI7tfazl2SFDoGBMTo80FhTZAEE1KkrHt3y9F3CbYdlkucZTXtp7XBgoFUMlOYsusUJId3Luk96tHzNMsz3Eym4-HmObz2Wg2fpjHTx4szwK8clIE-pv8GwJ6u_wrUKBtJWooAw99vw5jEm2YT0K_75N-7cdkHVYbjuvYi2uvU1fStnYHpRGWk0q1zDB3ScvfamV6KFykJbddZKywb9XZih6yi7iHrdKWHUjNiNVMmpZpLivhPtRaM0M4MVyfRKUMTH7idwb7ejqYbh0Fszsi5EZBcaUBFN8auHyxPx5p6rg6hg8LxX-ALTsnHdozjgdeOMJJkmGCaRJ7_WyAQRR6F8GN2ZVu9vFVc4ZuOU6Cv8NCKt24XXz546gzhLZZLJokiA77zwD30bZZpXdfyJJePg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fsite-copasa-conteudos%2Finternet%2Finstitucional%2Fa-copasa%2Fportal-da-transparencia%2Fobras-e-servicos
https://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/portal-da-transparencia/obras-e-servicos/!ut/p/z1/vZJNb8IwDIZ_yw4cI7tfazl2SFDoGBMTo80FhTZAEE1KkrHt3y9F3CbYdlkucZTXtp7XBgoFUMlOYsusUJId3Luk96tHzNMsz3Eym4-HmObz2Wg2fpjHTx4szwK8clIE-pv8GwJ6u_wrUKBtJWooAw99vw5jEm2YT0K_75N-7cdkHVYbjuvYi2uvU1fStnYHpRGWk0q1zDB3ScvfamV6KFykJbddZKywb9XZih6yi7iHrdKWHUjNiNVMmpZpLivhPtRaM0M4MVyfRKUMTH7idwb7ejqYbh0Fszsi5EZBcaUBFN8auHyxPx5p6rg6hg8LxX-ALTsnHdozjgdeOMJJkmGCaRJ7_WyAQRR6F8GN2ZVu9vFVc4ZuOU6Cv8NCKt24XXz546gzhLZZLJokiA77zwD30bZZpXdfyJJePg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fsite-copasa-conteudos%2Finternet%2Finstitucional%2Fa-copasa%2Fportal-da-transparencia%2Fobras-e-servicos
https://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/portal-da-transparencia/obras-e-servicos/!ut/p/z1/vZJNb8IwDIZ_yw4cI7tfazl2SFDoGBMTo80FhTZAEE1KkrHt3y9F3CbYdlkucZTXtp7XBgoFUMlOYsusUJId3Luk96tHzNMsz3Eym4-HmObz2Wg2fpjHTx4szwK8clIE-pv8GwJ6u_wrUKBtJWooAw99vw5jEm2YT0K_75N-7cdkHVYbjuvYi2uvU1fStnYHpRGWk0q1zDB3ScvfamV6KFykJbddZKywb9XZih6yi7iHrdKWHUjNiNVMmpZpLivhPtRaM0M4MVyfRKUMTH7idwb7ejqYbh0Fszsi5EZBcaUBFN8auHyxPx5p6rg6hg8LxX-ALTsnHdozjgdeOMJJkmGCaRJ7_WyAQRR6F8GN2ZVu9vFVc4ZuOU6Cv8NCKt24XXz546gzhLZZLJokiA77zwD30bZZpXdfyJJePg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fsite-copasa-conteudos%2Finternet%2Finstitucional%2Fa-copasa%2Fportal-da-transparencia%2Fobras-e-servicos
https://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/portal-da-transparencia/obras-e-servicos/!ut/p/z1/vZJNb8IwDIZ_yw4cI7tfazl2SFDoGBMTo80FhTZAEE1KkrHt3y9F3CbYdlkucZTXtp7XBgoFUMlOYsusUJId3Luk96tHzNMsz3Eym4-HmObz2Wg2fpjHTx4szwK8clIE-pv8GwJ6u_wrUKBtJWooAw99vw5jEm2YT0K_75N-7cdkHVYbjuvYi2uvU1fStnYHpRGWk0q1zDB3ScvfamV6KFykJbddZKywb9XZih6yi7iHrdKWHUjNiNVMmpZpLivhPtRaM0M4MVyfRKUMTH7idwb7ejqYbh0Fszsi5EZBcaUBFN8auHyxPx5p6rg6hg8LxX-ALTsnHdozjgdeOMJJkmGCaRJ7_WyAQRR6F8GN2ZVu9vFVc4ZuOU6Cv8NCKt24XXz546gzhLZZLJokiA77zwD30bZZpXdfyJJePg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fsite-copasa-conteudos%2Finternet%2Finstitucional%2Fa-copasa%2Fportal-da-transparencia%2Fobras-e-servicos
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ANEXO VI 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Ao 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito 

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 036/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2023  

 

 

 

Por este presente instrumento, fica credenciado o Sr. (a) ________________________________, 

inscrito no CPF/MF sob o nº.: _____________________, Carteira de Identidade nº.: 

___________________, expedida por _______, junto ao Serviço Autônomo de Saneamento Básico 

de Itabirito - MG, para representar a empresa 

(_____________________________________________), para participar das reuniões relativas ao 

Processo Licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e 

propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar documentos, 

assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por 

firme e valioso. 

                

     ________________, ____de ________ de 2023. 

 

 

Assinatura: _________________________________ 

RECONHECER FIRMA 

 

 

obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

Ao 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito 

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 036/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2023  

 

 

 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº: _______________, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) __________________, portador(a) do CPF nº: 

______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso  IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/, que até 

a presente data não foi declarada inidônea pela Administração Pública, ou suspensa de contratar 

com a Administração, e ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores 

de fatos supervenientes, ciente de que a não declaração resulta em incidência de penalidades legais, 

de acordo com o previsto no § 2º do art. 32, da Lei nº: 8.666/1993.  

 

 

Por ser verdade, firmamos o presente.  

 

________________, ____de ________ de 2023. 

 

 

Assinatura: _________________________________ 

Representante legal 
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ANEXO VIII 

MODELO DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR 

 

 

Ao 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito 

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 036/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2023  

 

 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº: _______________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) __________________, portador(a) do CPF nº: 

______________, DECLARA, para fins do disposto no Inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº: 8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº: 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 

 

Por ser verdade, firmamos o presente.  

 

________________, ____de ________ de 2023. 

 

 

Assinatura: _________________________________ 

Representante legal 

 

 

(Obs: em caso afirmativo assinar a ressalva acima) 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO SOMENTE PARA ME E EPP  

 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

DECLARAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

A 

Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 036/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2023  

 

 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº: _______________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) __________________, portador(a) do CPF nº: 

______________, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que é 

considerada:  

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I, art. 3° da Lei Complementar n°: 123/06;  

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da Lei Complementar n°: 123/06.  

 

E que se encontra sob o regime favorecido da mencionada Lei Complementar nº: 123/06, fazendo 

jus aos benefícios contidos na referida lei.  

 

Declara que está excluída das vedações constante do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°: 123 

de 14 de dezembro de 2006.  

 

Declara ainda ter ciência que a falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº: 123/2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem 

prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 

nº: 8.666/93.  

 

Por ser verdade, firmamos o presente.  

 

________________, ____de ________ de 2023.  

 

_________________________________________ 

Assinatura e identificação do Representante Legal da Empresa. 
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ANEXO X 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPOSTA DE PREÇOS  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 036/2023  

TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2023  

 

Objeto:. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada em 

engenharia civil para Construção do Refeitório e Vestiário e Cercamento da oficina na Estação 

de Tratamento Esgoto – ETE, do Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE, do município 

de Itabirito-MG. 

 

 
 

 

Data de apresentação da proposta: 19/06/2023.            Horário: Às 9h 

 

ATENÇÃO: PREFERENCIALMENTE UTILIZAR ESTE MODELO DE PROPOSTA 

 

Dados da empresa:  

 

Razão Social ____________________________________________________________________ 

 

CNPJ __________________________________________________________________________ 

 

Endereço _______________________________________________________________________ 

 

Cidade ________________________________________Estado___________________________ 

 

Contato________________________________________________________________________ 

 

E-mail _________________________________________________________________________ 

 

Dados bancários: Banco______________________ Agência: _____________________________ 

 

Conta Corrente __________________________________________________________________ 

 

 

Encaminhamos à Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta de preços, referente à licitação 

em epígrafe. 

 

Nossa proposta tem o preço global fixado em R$______________________ (por extenso), composta 

de acordo com as exigências do Edital. 
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VALIDADE DA PROPOSTA:  No mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data-limite para a entrega 

dos envelopes. 

 

Declaro que no preço proposto encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o 

destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 

presente licitação. 

 

 

 

 

________________, _____ de ___________ de 2023. 

 

________________________________________________________ 

Assinatura e identificação do Representante Legal da Empresa 

 

OBS: A planilha de preços deverá ser apresentada com a assinatura do responsável técnico, 

com menção do título profissional, nº da carteira profissional e nome legível, conforme 

Resolução 285/83 do CONFEA, além da assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa. 
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ANEXO XI 

MINUTA CONTRATUAL 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE ITABIRITO E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

CONTRATO Nº SAAE/ITA XXX/2023 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.: 036/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº.: 003/2023 

 

 

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a 

contratação de empresa especializada em 

engenharia civil para Construção do Refeitório e 

Vestiário e Cercamento da oficina na Estação de 

Tratamento de Esgoto – ETE, do Serviço Autônomo 

de Saneamento Básico – SAAE, do município de 

Itabirito-MG. 

 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO do Município de Itabirito/MG, Autarquia 

Municipal reestruturada pela Lei nº 2.999 de 2014, inscrito no CNPJ sob o nº 20.067.146/0001-61,com 

sede na Rua Rio Branco, nº 99, centro, representado neste ato por seu  Diretor Presidente em 

Exercício, Rogério Eduardo de Oliveira, portador do CRQ 022.023-18, CPF 627.197.186.53, no uso 

de suas atribuições legais, consoante Decreto nº 12704/2019, doravante denominado 

CONTRATANTE, de um lado; e, de outro lado, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., inscrita 

no CNPJ sob nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXX, nº 

XXX, Bairro XXXX, na cidade de XXXXXXXXX – CEP XXXXXXXXX, contato (XX) XXXXXXX, E-mail: 

XXXXXXXXXXXXXXXX; neste ato representado por seu sócio Administrador, Sr. 

XXXXXXXXXXXXXXXX portador do CPF: XXXXXXXXXX, doravante denominado simplesmente 

CONTRATADA, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e demais 

normas aplicáveis à espécie, têm por justo e contratado o que se segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1. Este Contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia civil para 

Construção do Refeitório e Vestiário e Cercamento da oficina na Estação de Tratamento de 

Esgoto – ETE, do Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE, do município de Itabirito-MG., 

conforme especificações contidas nos Anexos I, II , III,IV,V, e VI partes integrante do Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

2.1. As obras serão executadas com fornecimento de máquinas, equipamentos, ferramentas, 
materiais e mão de obra necessários à execução, às expensas da Contratada e em conformidade 
com o respectivo Projeto Básico e seus anexos; 
 

mailto:valadarescomercio@yahoo.com
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2.1.1. A Contratada deverá obrigatoriamente manter nas obras encarregado responsável técnico para 
acompanhar as fiscalizações do SAAE; 
 
2.2. Caso haja necessidade de alterações na planilha de obras e projetos, devido às condições exigidas na 

execução das obras, estas deverão ser devidamente autorizadas, por escrito pelo Fiscal do contrato e as 

modificações deverão ser indicadas em cópia de projeto pela Contratada e encaminhadas para o Fiscal e/ou 

Gestor do contrato; 

 
2.3. As alterações de projetos, detalhes e especificações executadas sem a anuência do SAAE, serão 
recusadas de forma que a obra obedeça rigorosamente ao projeto aprovado e especificações gerais; 
 
2.4. Caso a Contratada entenda necessário adequar o cronograma de obra, deverá elaborar e 
submeter a fiscalização do contrato, para aprovação até 10 (dez) dias corridos após a emissão 
da carta de início das obras, o seu cronograma físico-financeiro, visando com isto, garantir que 
a obra não sofra atrasos devidos a estes fatores; 
 
2.5. Todo e qualquer material empregado na obra será obrigatoriamente de 1ª. qualidade, segundo 
a norma técnica e deverá satisfazer as especificações do SAAE; 
 
2.6. Para a execução destas atividades, será obrigatório o emprego de mão de obra qualificada; 
 
2.7. A Contratada deverá fornecer e se responsabilizar por quaisquer despesas com equipamentos 
de segurança para os funcionários (EPI’s e EPC’s) de acordo com as normas da ABNT, transporte, 
impostos, alimentação de pessoal, obrigações sociais trabalhistas e quaisquer demais despesas 
decorrentes da execução do objeto; 
 
2.8. A Contratada deve se responsabilizar pela manutenção e pelo uso de equipamentos de 
prevenção de acidentes dos funcionários, e de seus prestadores de serviço no local da obra, de 
acordo com as Normas de Segurança do Ministério do Trabalho e Equipamentos, além da segurança 
de maquinas, equipamentos e materiais de prevenção; 
 
2.9. A Contratada deverá manter os locais das intervenções/obra devidamente sinalizado com placas, 
cones e cavaletes e manter o local da obra limpo e desembaraçado, durante todo o decorrer da 
execução e para tal, providenciará constantemente a remoção de todo o entulho e o material 
excedente, que deverão ser armazenados, transportados e destinados de forma a atender ao 
programa de gerenciamento de resíduos da construção civil do município (Leis Municipais); 
 

2.9.1. Na hipótese de ter a Contratada interesse em descartar a produção coletada, o fato 
deverá ser comunicado de forma expressa e formal ao departamento técnico de fiscalização do 
SAAE, para fins de avaliação, e só se efetivará após a autorização dos órgãos, inclusive ambiental, 
contendo quantidades, períodos de utilização da área e tipo de resíduo a ser depositado; 

 
2.9.2. Em hipótese alguma será permitido a Contratada armazenar e descartar materiais 

retirados em lotes e/ou áreas de terceiros, institucionais, áreas verde/preservação permanentes; 
 
2.10. Todos os procedimentos deverão cumprir o que estabelece a NR-18, referente as Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, sendo necessário manter no canteiro de 
serviços medicamentos básicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que 
ocorram durante a execução da obra; 
 
2.11. Caso o serviço apresente irregularidades, especificações incorretas ou estejam fora dos 
padrões determinados, o Fiscal do contrato solicitará a regularização no prazo de 48 (quarenta e oito) 
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horas contadas da data de recebimento na comunicação. O atraso na correção dos mesmos 
acarretará a aplicação das penalidades cabíveis; 
 
2.12. Todos os aspectos ambientais deverão ser geridos a fim de mitigar os impactos ambientais da 
obra. Salientando que todos entulhos, bota-fora e quaisquer resíduos serão descartados por meio de 
caçambas assegurando os fornecedores terceirizados pela empresa contratada a segregação e 
destinação de forma a atender a legislação vigente. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

 

3.1. A obra do refeitório, vestiário (item 01) e cercamento da oficina (item 02) da ETE (Estação de 

Tratamento de Esgoto) será realiza à rodovia MG 030, KM36, n°1.224 – Bairro Marzagão, 

Coordenadas: 20°12'35.0"S 43°48'08.1"W - 20.209734, 43.802248 
 

CLÁUSULA QUARTA – DIÁRIO DE OBRAS 

 

4.1. A Contratada deverá preencher DIARIAMENTE e apresentar à fiscalização do SAAE, até o 
primeiro dia útil seguinte, o Diário de Obras;  
 
4.2. O Diário de Obras será o documento para comunicação de fatos, ocorrência, solicitações, analise 
e avaliações referentes à execução e bom andamento das obras;  
 
4.3. Qualquer pleito ou reivindicação, proposição ou mesmo reclamação, não serão analisados sem 
o histórico do caso concreto, devidamente registrado;  
 
4.4. O Diário de Obras deverá ser de fácil acesso a fiscalização. A não apresentação do Diário de 
Obras impedirá a tramitação das medições. 
 
4.5. Devem ser registrados no D.O.: 
 

✓ O efetivo da obra; 
✓ Os equipamentos utilizados;  
✓ A descrição dos serviços executados;  
✓ A produção do dia; 
✓ Atas de reuniões;  
✓ Solicitações de serviços, documentos e de providencias; 
✓ Advertências;  
✓ Nomes de visitantes a obra;  
✓ Observações de qualquer natureza. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA MEDIÇÃO 

 

5.1. As medições e aferições serão realizadas conforme cronograma físico-financeiro aprovado e/ou 
de acordo com o “Relatório de Serviços Executados” apresentado pela Contratada, devendo a equipe 
de fiscalização do SAAE decidir sobre sua aprovação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após sua 
apresentação. As medições e aferições serão realizadas através de levantamento no campo dos 
serviços efetivamente executados, no intervalo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da 
emissão da ordem de serviço; 
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5.2. Os boletins de medições dos serviços e obras serão emitidos em duas vias, devendo ser 
aprovados e assinados pelo responsável técnico da Contratada e pela equipe de fiscalização do 
SAAE. 
 
5.3. A medição será individual para cada item 01 e item 02 e deverá conter: 
 

✓ Número de medição; 
✓ Valor da medição  
✓ Período da medição; 
✓ Assinatura do técnico ou preposto responsável (deve ser entregue antes do início das obras 

ou serviços, documentos da Empresa outorgando a responsabilidade técnica ao preposto ou 
técnico responsável);  
Nota: O Responsável Técnico deverá ser obrigatoriamente o mesmo profissional detentor 
do atestado técnico apresentado no ato da licitação; 

✓ Planilha de medição;  
✓ Cronograma Físico-financeiro (previsto x realizado);  
✓ Memória de cálculo; 
✓ Diário de Obras;  
✓ Certidão de regularidade Municipal, Estadual e Federal/INSS unificada; l- Certidão de 

regularidade do FGTS;  
✓ Comprovante de pagamento de INSS em relação aos funcionários da contratada;   
✓ Memorial fotográfico, assinado pelo Técnico responsável da Contratada e Fiscal do SAAE 

(as fotos deverão estar coloridas, datadas e mostrando os serviços executados);  
 

CLÁUSULA SEXTA – RECIBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO 

 

6.1. Após a comunicação da conclusão das obras pela Contratada, a equipe de fiscalização do SAAE 
que, acompanhados de um representante da respectiva Contratada, farão uma vistoria em todos os 
serviços executados; 
 
6.2. Após a vistoria, se não houver vicio algum, o Fiscal da obra emitirá Termo de Recebimento 
Provisório (TRP), que deverá ser individual para cada obra: item 01 – Refeitório e vestiário e item 02 
– Cercamento da oficina; 
 
6.3. Caso haja alguma correção necessária, será emitido um Relatório de Vistoria, pelo Fiscal da 
obra, informando quais os serviços deverão ser aceitos e quais os serviços deverão ser corrigidos, 
substituídos ou reparados; 
 
6.4. Os serviços não aprovados deverão ser refeitos nos prazos estabelecidos, sem quaisquer ônus 
para o SAAE, mantendo-se inalterados as demais obrigações do cronograma físico-financeiro; 
 
6.5. O atraso na correção das irregularidades pela Contratada acarretará na aplicação de 
penalidades; 
 
6.6. Concluídas as correções, a fiscalização verificará se os serviços serão aceitos ou não, tomando 
por base as especificações técnicas e planilhas de custos; 
 
6.7. Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela fiscalização e setor de Engenharia do 
SAAE, esta concluirá o relatório de vistoria e, tendo à Contratada cumprida todas as obrigações 
pertinentes ao contrato, a equipe de fiscalização emitirá o Termo de Recebimento Definitivo (TRD); 
Nota: deverá ser emitido um TRD para cada obra: item 01 – Refeitório e vestiário e item 02 – 
Cercamento da oficina; 
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6.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1. O SAAE de Itabirito, através da equipe de fiscalização do contrato, reserva-se no direito de não 

aceitar o objeto em desacordo com o previsto no Projeto Básico, nas Especificações Técnicas 

constantes em seus anexos, parte integrante deste contrato; 

 

7.2. A equipe de fiscalização terá poderes para analisar decidir sobre proposições da Contratada que 

visem melhorar a execução da obra, propor aplicações de advertência a Contratada quanto ao prazo 

de entrega das obras e as falhas da Contratada, solicitar o reparo dos serviços inadequadamente 

executados e propor aplicação de penalidades. 

 

7.3. Será competente para acompanhar, fiscalizar, conferir e autorizar o objeto desta contratação os 

gestores e fiscais designados abaixo, observados os art. 67 a 70 e 73 a 76, da Lei Nacional nº 8.666, 

de 1993 e o decreto municipal n°14.201 03/02/2022; 

 

Gestor do Contrato 

Nome: Raphael Silva 

E-mail: raphael.silva@saaeita.mg.gov.br 

Contato: (31) 3562-4116 

Gestor suplente do Contrato 

Nome: Ivaci da Silva  

Contato: (31) 9 8699-2050 

Fiscal Técnico 

Nome: Fabrício Marcelino Cruz e Silva            

E-mail: fabricio.silva@saaeita.mg.gov.br  

Contato: (31) 3562-4131 

Fiscal Suplente 
Nome: Bruno da Gama Eremberg 

E-mail:bruno.eremberg@saaeita.mg.gov.br 

Contato: (31) 3562-4132     

                                                                    

7.4 A existência da fiscalização, não exime, em nenhuma hipótese, a Contratada das 
responsabilidades contratuais e legais, por quaisquer irregularidades, inexecuções ou 
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou 
aquelas provenientes de vicio redibitório, como tal definido pela Lei Civil, bem como dos danos 
materiais, morais e pessoais que forem causados a terceiros, sejam por atos e omissões próprios, 
ou de seus prepostos na execução do contrato. De igual maneira, a contratada responde 
integralmente pela segurança do pessoal na execução dos serviços; 
 
7.5. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à quantidade e, particularmente, à qualidade 
da obra executada, a fim de possibilitarem a aplicação das penalidades previstas, quando 
desatendidas as disposições a elas relativas; 
 
7.6. A contratada se obriga a permitir ao pessoal da fiscalização, livre acesso a todas as suas 
dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas a 
máquinas, equipamentos, pessoal e materiais, fornecendo, quando for solicitado, todos os dados e 
elementos referentes à execução da obra; 
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7.7. Competirá ao responsável pela fiscalização do contrato velar pela perfeita execução do objeto, 
em conformidade com o previsto nas Especificações Técnicas, na proposta comercial apresentada 
pela contratada e neste instrumento; 
 
7.8. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, 
o agente fiscalizador dará ciência a Contratada, por escrito, para adoção das providências 
necessárias para sanar as falhas apontadas. 
 
7.9. O SAAE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o 
mesmo afaste-se das especificações do Projeto Básico, Especificações Técnicas e seus anexos e 
da proposta comercial apresentada pela Contratada. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

8.1. O SAAE reserva-se no direito de não aceitar o objeto em desacordo com o previsto neste Projeto 

Básico e seus anexos, podendo rescindir o contrato nos termos do art. 78, inciso I e aplicar o disposto 

no art. 24, inciso XI, ambos da Lei 8.666/93; 

 

8.2. A Contratada é obrigada a comunicar ao SAAE a ocorrência de qualquer fato ou condição que 

possa atrasar ou impedir a execução das obras; 

 

8.3. A justificativa de quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos previstos no cronograma das 

obras somente será considerada se apresentada por escrito, e após aprovação do Gestor e/ou do 

Fiscal do contrato, designados pelo SAAE; 

 

8.4. A tolerância do SAAE com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da Contratada não 

importará, de forma alguma, em alteração contratual ou renovação, podendo a solicitante exercer 

seus direitos a qualquer tempo; 

 

8.5. A Contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, devendo comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do contrato; 

 

8.6. A Contratada deverá ser responsável pelo pagamento de todos os encargos, inclusive sociais e 

salariais dos empregados, tributos, frete e quaisquer outras contribuições que sejam exigidas para 

execução do contrato; 

 

8.7. A Contratada assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação 

trabalhista, previdenciária, de acidentes de trabalho e quaisquer outras relativas a danos a terceiros; 

 

8.8. Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade 

entre a CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da 

CONTRATADA designadas para a execução do objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável 

por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus 

profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, 

social, de caráter securitário ou qualquer outra; 
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8.9. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, 

assume inteira responsabilidade administrativa, civil e criminal, por quaisquer danos ou prejuízos 

causados, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em 

decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se 

à CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou 

prejuízos. 

 

8.10. Não é vinculado à Administração o dever de contratar com a adjudicatária, ou seja, a o SAAE 

poderá revogar a licitação, em razões de interesse público, relativas a fato superveniente, 

devidamente comprovado, não cabendo, à licitante adjudicatária, qualquer tipo de indenização. 

 

8.11. O SAAE de Itabirito convocará a licitante para assinar o contrato, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação, sob pena de não o fazendo, ficar 

caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, com aplicação das sanções 

cabíveis. 

 

8.12. É facultado ao SAAE, quando o convocado não assinar o contrato ou não aceitar, no prazo e 

condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive, 

quanto aos preços, ou revogar a licitação. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES  

 

9.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1.1. A CONTRATADA, no cumprimento deste Contrato, obriga-se a: 

 

a) Prestar os serviços contratados com zelo, eficácia, eficiência e efetividade, dentro dos prazos 

estabelecidos. 

b) Cumprir todas as determinações, as ordens verbais ou escritas dos responsáveis pela 

CONTRATANTE, quando o serviço e/ou materiais não atenderem às normas técnicas e legais 

estabelecidas. 

c) Manter atualizados todos os documentos exigidos na fase da contratação. 

d) Credenciar prepostos para representá-la permanentemente junto a CONTRATANTE, com a 

incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do Contrato. 

e) Executar a obra conforme projetos, bem como obedecer às Normas Técnicas e 

procedimentos específicos para serviços de construção civil. 

f) Acompanhar as medições dos serviços juntamente com a fiscalização do Saae. 

g) Emitir Diário de mediação do andamento dos serviços executados. 

h) Emitir e quitar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da Exexcução da Obra. 

i) Tomar todas as medidas necessárias em casos de embargo, interdição ou paralisação dos 

serviços, no sentido de manter o local da ação devidamente protegido e resguardado, de 

maneira a não oferecer riscos a terceiros e ao meio ambiente. 

j) Estocar os materiais de modo a não prejudicar suas características, visando atender às 

prescrições para o seu adequado emprego. A limpeza das áreas deverá ser mantida de tal 

forma a não comprometer o ambiente, no aspecto higiênico e de segurança. Exceto para 



 
 

 

Página 100 de 109 

 
 

 

aqueles materiais ou estruturas a serem removidas temporariamente e depois restituídas a 

seu estado original, todos os escombros, refugos, vegetação e materiais de demolição 

deverão ser imediatamente removidos do local, pela CONTRATADA, de maneira satisfatória. 

O material e as estruturas temporariamente removidos, para posterior reinstalação, deverão 

ser adequadamente armazenados e protegidos. 

k) Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e mão de obra, e também toda a infraestrutura 

logística de apoio e demais dispositivos de sinalização e segurança, ficando sob sua inteira 

responsabilidade quaisquer danos pessoais e/ou materiais provenientes da inobservância 

dessas obrigações. 

l) Realizar a verificação da compatibilidade dos materiais e equipamentos com o local de sua 

instalação, obrigando-se a informar ao Saae qualquer discrepância porventura encontrada, a 

fim de permitir em tempo hábil eventuais ações corretivas, evitando atrasos ou quebra no 

ritmo dos serviços. 

m) Promover o transporte dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, bem como do 

pessoal até o local dos trabalhos. 

n) Fornecer equipamentos de segurança para seus funcionários (EPI’s e EPC’s) de acordo com 

as normas da ABNT e Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978 - NR 06 (Norma 

regulamentadora - Equipamentos de Proteção Individual). Os EPIs devem estar com os 

respectivos CAs - Certificados de Aprovação, emitidos pelo órgão competente, do Ministério 

do Trabalho, no prazo de validade e atender às especificações da Norma Regulamentadora 

do Ministério do Trabalho e Previdência Social, a NR 6 – Equipamentos de Proteção 

Individual. 

o) A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de segurança para os operários (EPI’s 

e EPC’s) de acordo com as normas da ABNT, devendo estar em perfeitas condições de uso e 

em número suficiente para os serviços contratados.  

p) Caso o serviço apresente irregularidades, especificações incorretas ou estejam fora dos padrões 

determinados, a fiscalização da obra do SAAE solicitará a regularização no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis. O atraso na correção dos mesmos acarretará a aplicação das penalidades cabíveis. 

q) A CONTRATADA deverá permitir e facilitar a fiscalização e supervisão do SAAE à inspeção dos 

serviços em qualquer dia e horário, prestando todas as informações necessárias. 

r) A CONTRATADA deverá apresentar ao SAAE, sempre que solicitado, ficha ou registro de 

empregados, comprovantes de cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e de 

segurança em geral. 

s) Ser a única responsável pela garantia dos serviços de manutenção prestados e caso ocorra 

qualquer erro na execução dos serviços a CONTRATADA deverá corrigi-lo sem ônus de 

qualquer espécie para a CONTRATANTE. 

 

9.2. DA CONTRATANTE 

 

9.2.1. A CONTRATANTE, no cumprimento deste contrato, obriga-se a: 

a) Prestar todas as informações e dados relacionados ao objeto ora contratado sempre que se 

fizer necessário ao cumprimento deste Contrato. 

b) Colocar à disposição servidor(es) especializado(s) para orientações e fiscalização do 

Contrato. 

c)   Efetuar o pagamento devido, no prazo determinado. 

https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_legislacao/SST_portarias_1978/Portaria_3.214_aprova_as_NRs.pdf
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d) Agendar reuniões e visitas técnicas, se necessário; 

e) Supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste Termo de Referência. 

f) Efetuar o pagamento devido, no prazo determinado. 

g) Paralisar os serviços quando constatado risco grave e iminente aos empregados do Saae, da 

CONTRATADA e de terceiros, em conformidade aos parâmetros estabelecidos pela 

legislação vigente. 

h) Realizar outras exigências à CONTRATADA, sempre que julgar necessário, para a proteção 

da integridade física dos trabalhadores durante o exercício das atividades e de terceiros, 

assim como dos seus bens, das suas propriedades e do meio ambiente. 

i) Aplicar penalidade administrativa (NR 06), quando o responsável pela Segurança do Saae 

observar reincidência quanto a não utilização correta dos EPI’s e EPC’s.  

 
CLÁUSULA DECIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

10.1. Os pagamentos serão realizados conforme cronograma parte integrante do processo (ANEXO 

II) e de acordo com as medições das obras concluídos e entregues ao fiscal do SAAE; 

 

10.2. O pagamento será realizado mensalmente, em até 30 (trinta) dias corridos após a emissão e 

aceite da(s) Nota(s) fiscal(is), através de boleto bancário ou depósito bancário em conta corrente, 

sendo que a CONTRATADA deverá fornecer o nº da agência e nº da conta bancária, de sua 

titularidade, para a efetuação do depósito; 

  

10.3. O pagamento será realizado pela Contabilidade do Saae de Itabirito-MG. 

 

10.4. Em caso de eventual atraso no pagamento por parte do Saae, serão observadas as normas 

constantes da Lei Geral de Licitações. 

 

10.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, posteriormente a emissão 

do Empenho Prévio, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos 

documentos de habilitação e de proposta de preço, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas 

com outro CNPJ, mesmo que aquele de filial ou da matriz. 

 

10.6. A(s) Nota(s) fiscal(is) deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho, devendo ser 

emitidas dentro dos parâmetros legais, acompanhadas de cópia da CND (Certidão Negativa de 

Débitos relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União) e do CRF (Certificado de 

Regularidade do FGTS) da CONTRATADA e todas as incidências fiscais que sobre elas possam 

recair, condições estas indispensáveis para a efetuação do pagamento, não sendo permitido, por lei, 

antecipar o pagamento.  

 

10.7. Para qualquer alteração nos dados da empresa, a CONTRATADA deverá comunicar ao Saae 

por escrito, acompanhada dos documentos alterados, antes da emissão da Nota Fiscal. 

 

10.8. Em caso de irregularidade da emissão das notas fiscais, o prazo de pagamento será contado a 

partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizadas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

11.1. A dotação orçamentária necessária à realização das despesas decorrentes do objeto desta 

licitação consta do Orçamento da Autarquia, a saber: 

 
Item 01 – Refeitório e Vestiário 

03 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  

03.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  

03.001.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  

03.001.001.17 Saneamento 

03.001.001.17.512 Saneamento Básico Urbano  

03.001.001.17.512.1712 Sistemas de Saneamento Básico Urbano  

03.001.001.17.512.1712.3006 Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Urbano - 

Esgoto  

03.001.001.17.512.1712.3006.44.90.51. Obras e Instalações 

03.001.001.17.512.1712.3006.44.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 

Fonte de Recurso: 

01 Recursos do exercício  

01.0753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 

01.0753.0000 Sem   

Ficha: 927    Centro de Custo: 67 

 

Item 02 – Cercamento da oficina 

 

03 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  

03.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  

03.001.001 Serviço Autônomo de Saneamento Básico  

03.001.001.17 Saneamento 

03.001.001.17.512 Saneamento Básico Urbano  

03.001.001.17.512.1712 Sistemas de Saneamento Básico Urbano  

03.001.001.17.512.1712.3006 Despesas de Capital dos Sistemas de Saneamento Básico Urbano - 

Esgoto  

03.001.001.17.512.1712.3006.44.90.51. Obras e Instalações 

03.001.001.17.512.1712.3006.44.90.51. 02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 

Fonte de Recurso: 

01 Recursos do exercício  

01.0753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 

01.0753.0000 Sem   

Ficha: 927    Centro de Custo: 67 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

12.1. O prazo de execução da obra, do item 01 – Refeitório e Vestiário será de 06 

(seis) meses, contados no dia subsequente à data de emissão da Carta de início de 

obra; 
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12.2.O prazo de execução da obra, do item 02 – Cercamento da oficina será de 02 

(dois) meses, contados no dia subsequente à data de emissão da Carta de início de 

obra; 

12.3.O prazo de vigência do contrato, do item 01 – Refeitório e Vestiário e do item 02 

– Cercamento da oficina será de 08 (oito) meses contados da data de assinatura, 

devendo ser publicado o extrato do contrato na forma do parágrafo único do art. 61 da 

Lei nº 8.666/93; 

12.4.Ambos os prazos poderão ser prorrogados, caso necessário, nos termos do 

artigo 57, da Lei nº 8666/93, mediante termo aditivo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO  

 

13.1.  A Contratada não poderá ceder ou subcontratar as obras objeto desta contratação, sem prévia 
autorização do SAAE, por escrito, sendo vedada a efetivação com empresa que tenha participado de 
qualquer etapa da licitação; 
 
             13.1.1. Desde que devidamente autorizado pelo SAAE, a Contratada poderá 
subcontratar 30% (trinta por cento) do contrato, excluídas as parcelas de maior relevância do 
objeto, inclusive as que foram utilizadas como parâmetro para a análise da qualificação 
técnica; 
 
13.2. A autorização de subcontratação concedida pelo SAAE não eximirá a Contratada da 
responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições do contrato;  
 
13.3. A subcontratação, se autorizada pelo SAAE, poderá ser com pessoas jurídicas, desde que 
regularmente constituídas e devidamente inscritas nos órgãos competentes; 
  
13.4. No caso da subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente 
abrangerá etapas da obra, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica 
da Contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal da obra de que trata este Projeto 
Básico e seus anexos, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade e cumprimento 
do cronograma da obra; 
 
13.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada 
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades 
da subcontratada, bem como responder perante ao SAAE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação; 
 
13.6. É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação. 
anexos, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade e cumprimento do cronograma 

da obra; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS 

 

14.1. Havendo alterações na conjuntura econômica do País ou do Estado, das quais resulte 

desequilíbrio financeiro permanente, a CONTRATADA e a CONTRATANTE poderão pleitear revisão 

de preços, nas condições do contrato e nas hipóteses autorizadas pela Lei de Licitações. 
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14.2. A Contratada, quando for o caso, deverá formular requerimento, a ser devidamente 

protocolizado no protocolo geral do SAAE, dirigido ao gestor do contrato, comprovando a ocorrência 

do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, com os seguintes dados:  

 

I. Identificação completa do fornecedor, número do processo licitatório/processo de 
dispensa ou inexigibilidade, número da modalidade licitatória e número do contrato; 

II. Breve justificativa do pedido de restabelecimento de preço; 
III. Documentação comprobatória do alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 

14.2.1. A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, 

notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, de produtos, alusivas à 

época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, bem como 

Reportagens que podem ser extraídas de páginas eletrônicas da Internet confiáveis que corroboram 

com a ocorrência extraordinária na economia que justifique o pleito. 

 

14.2.2. A nota fiscal indicada no parágrafo anterior deverá constar a mesma marca do produto 

indicada na proposta comercial da licitação. 

 

14.2.3. Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos, comparativa 

entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, evidenciando 

o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado. 

 

14.3. A cada pedido de revisão dos preços deverão comprovar as alterações ocorridas e 

justificadoras do pedido, demonstrando novamente à composição do preço, através de notas fiscais 

que comprovem o aumento do preço. 

 

14.4. É VEDADO À CONTRATADA INTERROMPER A EXECUÇÃO DA OBRA, ENQUANTO 

AGUARDA O TRÂMITE DO PROCESSO DE REVISÃO DE PREÇOS, ESTANDO SUJEITA ÀS 

PENALIDADES PREVISTAS NESTE EDITAL E NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NO CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DESTA CLAÚSULA. 

 

14.5. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais federais, estaduais e 

municipais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES 

 

15.1. A CONTRATANTE reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique 

alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO 

 

16.1. Constituem motivos para rescisão do contrato os casos previstos nos arts. 77 e 78 da Lei nº: 

8.666/93.  

 

16.2. O contrato poderá ser rescindido na forma do art. 79 da Lei nº: 8.666/93.  

 

16.3. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº: 8.666/93, sem que haja 

culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 

sofrido, tendo ainda direito ainda à devolução de garantia, pagamentos devidos pela execução do 

contrato até a data da rescisão e pagamento do custo da desmobilização.  

 

16.4. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências previstas no 

art. 80, ambos da Lei nº: 8.666/93.  

 

16.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ANTICORRUPÇÃO 

 

17.1. Na execução do presente Contrato é vedado à CONTRATANTE e ao BENEFICIÁRIO (A) e/ou 

a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:  

 

17.1.1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a 

quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada.  

 

17.1.2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato.  

 

17.1.3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no edital. 

 

17.1.4. Conhecer e cumprir previstas na Lei nº 12.846/2013, abstendo-se de cometer os atos 

tendentes a lesar a administração pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver 

conhecimento, por meio dos canais de denúncia disponíveis na CONTRATANTE. 

 

17.1.5. Manipular ou fraudar o presente Contrato, assim como realizar quaisquer ações ou omissões 

que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS SANÇÕES 

 

18.1. Nos casos de inexecução, total ou parcial, do contrato, ou por execução de qualquer ato que 

comprometa o bom andamento do procedimento licitatório, poderão ser aplicadas, observados o 

contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão e declaração 

de inidoneidade, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis: 
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1. A advertência, realizada por escrito, pelo fiscal ou gestor do contrato, será emitida quando a 

licitante, fornecedora ou a contratada descumprir qualquer obrigação que é de sua competência, 

sendo aplicada nos seguintes casos:  

 

I - Quando houver atraso na entrega dos documentos exigidos;  

II - Quando a licitante ofertar preço inexequível na formulação da proposta inicial ou na fase de lances;  

III - Quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar sua 

exclusão antes da aceitação das propostas;  

IV - Quando houver atraso de qualquer fase da licitação, por parte da licitante, sem justificativa 

pertinente ao certame. 

 

1.1. A advertência será expedida, também, pelo ordenador de despesas competente, orientado pelo 

fiscal ou gestor do contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, caso o 

descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, nos seguintes casos: 

 

I - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou dar causa 

ao retardamento no início da execução do seu objeto, por um período superior a 05 (cinco) dias úteis, 

contado do vencimento do prazo para início da execução do objeto; 

II - Quando tratar-se de execução de serviços e seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias 

no cumprimento das metas em relação ao cronograma aprovado, não justificado pela empresa 

contratada.  

III - Quando houver descumprimento, por parte da licitante, de qualquer outra obrigação referente ao 

objeto da licitação, sendo a advertência fundamentada em documento específico e devidamente 

registrada. 

 

2. A multa será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas, quando o contrato/ata não for 

assinado, por qualquer motivo, no prazo fixado; quando houver atraso injustificado na execução do 

objeto da licitação; ou quando houver inexecução, total ou parcial, do mesmo, sendo aplicada nos 

seguintes percentuais máximos: 

 

I - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor do 

fornecimento, do serviço não realizado ou da etapa não cumprida do cronograma físico de obras;  

 

II - 5% (cinco por cento) sobre o valor da medição, no caso de atraso injustificado de sua 

apresentação, previamente estabelecida no contrato;  

III - 5% (cinco por cento) do valor do contrato, quando o licitante se recusar a assinar o contrato ou 

retirar a ordem de serviços, por um período de 05 (cinco) dias úteis, contado do vencimento do prazo 

para assinatura ou retirada;  

IV - 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, do serviço ou da obra não realizada, nos 

casos em que houver atraso superior a 30 (trinta) dias ou entrega do objeto com vícios e/ou defeitos 

ocultos que o torne impróprio ao uso, ou, ainda, diminuam o seu valor.  

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de inexecução total do contrato. 

 

2.1. A multa será formalizada por apostilamento, conforme dispõe o parágrafo 8º do art. 65 da Lei 

nº: 8.666/93, e executada após o regular processo administrativo, sendo oportunizado à contratada 
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o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 

notificação, nos termos do parágrafo 3º do art. 86, da Lei nº: 8.666/93, observada a seguinte ordem: 

 

I - Através de desconto no valor da garantia depositada do contrato;  

II - Através de desconto no valor das parcelas devidas à contratada;  

III - Através de procedimento administrativo ou judicial de execução. 

 

2.2. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte 

ao do vencimento do prazo de entrega ou início dos serviços, no caso de dia de expediente normal, 

ou no primeiro dia útil seguinte. 

 

2.3. Poderá ser relevado, através de despacho devidamente fundamentado: 

 

I - O atraso, não superior a 05 (cinco) dias úteis, na execução do objeto da licitação; 

II - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos custos da cobrança. 

 

2.4. poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, de acordo com a natureza e a 

gravidade da falta cometida, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

 

2.5. Será aberto processo administrativo, no caso de atraso no cumprimento da obrigação, superior 

a 30 (trinta) dias, com o objetivo de anulação da ordem de serviço e/ou rescisão unilateral do contrato. 

 

3. impedirá, temporariamente, o fornecedor de participar e de contratar com a Administração, 

seguindo os respectivos prazos: 

 

I - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante não entregar, no prazo fixado no edital, os documentos 

e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, o original ou cópia autenticada, 

definitivamente, ou, ainda, atrasar, sem justificativa plausível, qualquer fase da licitação, sendo válida, 

esta última hipótese, para aquelas empresas que já possuírem ocorrência anterior registrada em 

documento oficial;  

II - Por até 01 (um) ano, quando o licitante, convocado dentro do prazo de validade da proposta, não 

celebrar o contrato, não mantiver a proposta, dar causa ao retardamento na execução do objeto, 

falhar ou fraudar a execução do contrato;  

III - Por até 02 (dois) anos, quando a Contratada: 

 

a. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, com vistas à obtenção de 

vantagem, para si ou para outrem, decorrente da adjudicação do objeto da licitação;  

b. Praticar atos ilícitos com o escopo de frustrar os objetivos da licitação;  

c. Receber qualquer das multas previstas e não efetuar os respectivos pagamentos;  

d. Manter comportamento inidôneo. 

 

3.1. O prazo acima mencionado, quando se tratar da modalidade de licitação denominada pregão, 

será limitado a 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 7º da Lei nº: 10.520/2002. 

 

3.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: o Departamento de Licitações e 

Contratos, quando o descumprimento ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; o Ordenador de 
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Despesas, caso o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida 

desde a recusa em retirar a ordem de serviços ou assinar o contrato e/ou qualquer outro documento 

hábil que venha a substituí-lo. 

 

3.3. A penalidade de suspensão será publicada em órgão da imprensa local ou regional ou por 

afixação na sede do SAAE. 

 

4. A declaração de inidoneidade, de competência do Presidente do SAAE, será aplicada às 

situações em que se configurar o dolo da empresa contratada no sentido de burlar certames públicos 

ou quando esta agir com má-fé na execução contratual, causando prejuízos à Administração.  

 

4.1. Será declarada inidônea a empresa que praticar condutas como as descritas nos artigos 337-E 

a 337-O do Código de Processo Penal. 

 

4.2. A empresa será declarada inidônea pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, cessando os seus 

efeitos com a extinção dos motivos determinantes da punição e com o ressarcimento dos danos 

eventualmente causados à Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO DIREITO 

 

19.1. Caso a CONTRATANTE tenha que ingressar em juízo para fazer valer este instrumento, bastará 

alegar os fatos constitutivos de seu direito, competindo à CONTRATADA, o ônus de provar o 

contrário. Se a CONTRATANTE for ré ou litisconsorte passiva, bastará sua alegação dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da CONTRATADA e a esta restará o ônus da prova 

contrária. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
20.1. Integra o presente contrato o processo licitatório nº 036/2023, na Licitação modalidade de 
Tomada de Preços nº 003/2023, nos termos da Lei 8.666/1993, com suas posteriores alterações, 
homologado em XX/XX/2023, com as inclusas condições gerais neles contidas, assim como a 
proposta firmada pela CONTRATADA com todas as condições nelas contidas, naquilo que não 
conflitarem com este instrumento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO 
 

21.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO 
 
22.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Itabirito/MG, para dirimir qualquer ação ou 

pendência que porventura advenha do presente instrumento, renunciando, expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

22.2. E assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, para um só efeito legal.  
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Itabirito/MG, XX de XXXXXXXXXXXX de 2023. 

 

 

Rogério Eduardo de Oliveira 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito - SAAE 

CONTRATANTE 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

 

 

Raphael Silva 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito - SAAE 

GESTOR DO CONTRATO 

 

 

 

Ivaci da Silva 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito - SAAE 

GESTOR SUPLENTE DO CONTRATO 

 

 

 

 

Fabrício Marcelino Cruz e Silva  

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito - SAAE 

FISCAL TECNICO 

 

 

 

 

Bruno da Gama Eremberg 

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito - SAAE 

FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO 

 


